
Vergabevermerk für den WAZV „Der Teltow“ Kleinmachnow, 23.02.2021 
 
Der WAZV „Der Teltow“ saniert das Trinkwasser- und erneuert das Schmutzwasserleitungsnetz 
in Teltow, Gottfried-Keller-Straße. Die Sanierung der Trinkwasserleitungen soll im Wesentlichen 
im grabenlosen Bauverfahren (Berstlining), die Erneuerung der Schmutzwasserentsorgungslei-
tungen im Liningverfahren erfolgen. 
 
Projekt-Nr.: P20-2200079 – Trinkwasser 
 P20-2300165 – Schmutzwasser 
 
Budget Trinkwasser gem. Wirtschaftsplan 2021: 115.000,00 € netto, 
davon Bauleistung: 100.882,40 € netto 
Budget Schmutzwasser gem. Wirtschaftsplan 2021: 110.000,00 € brutto, 
davon Bauleistung: 89.192,40 € brutto 
 
 
Geplante Bauzeit 
 
Beginn: 01.04.2021 
Ende: 30.11.2021 
 
Leistungsumfang 
 
Es sind ca. 217 m Trinkwasserleitungsnetz sowie ca. 10 Hausanschlüsse betroffen. 
Auf einer Länge von ca. 168 m werden drei Haltungen DN 200 Steinzeug erneuert. 
 
Wahl der Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 VOB/A 
 
Die geplante Leistung wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Veröffentlichung erfolgte am 27.01.2021 elekt-
ronisch über das Vergabemanagementsystem des Auftraggebers (Vergabe-Nr. 807-2021). 
 
Zwölf Unternehmen haben sich die Verdingungsunterlagen heruntergeladen. Vier Angebote sind eingegan-
gen. 
 
Die Submission fand am 16.02.2021 um 10.45 Uhr beim Auftraggeber statt. 
 

 
Das Wertungsverfahren für die eingereichten Angebote ist nach den Verdingungsordnungen in vier Wer-
tungsschritten durchzuführen. 
 
Eine getrennte Vergabe der Baumaßnahme nach Losen wurde nicht vorgesehen. 
 
 
  

Nr. Bieter Sitz 

1 Haase & Pollack Tiefbau GmbH Zossen 

2 htr-bau GmbH Leipzig 

3 Gottlieb Tesch Kanal- und Rohrleitungsbau GmbH Stahnsdorf 

4 Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. KG Berlin 



 
Vergabevermerk  Blatt 2 
 
1 Ausschluss aus der Wertung (§ 16 VOB/A) 
 
1.1 Zwingend auszuschließende Angebote (§ 16 (1) VOB/A) 
 
Verspätete Angebote: liegen nicht vor 
Fehlende Unterschriften: alle Angebote waren ordnungsgemäß 

unterzeichnet 
Andere als geforderte Erklärungen: liegen nicht vor 
Unklare Änderungen: liegen nicht vor 
Nicht zugelassene Änderungsvorschläge: liegen nicht vor 
Fehlende Angaben oder Änderungen: liegen nicht vor 
 
Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 
1.2 Fakultative Ausschlussgründe (§ 16 (2) VOB/A) 
 
AN in Insolvenz, in Liquidation, Verfehlungen/Zuverlässigkeit, 
keine Zahlung von Steuern u. Sozialversicherungsbeiträge, 
keine Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft: Erkenntnisse liegen nicht vor 
 
Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 
 
2 Überprüfung der Eignung der Bieter (§ 16 b VOB/A) 
 
Die Bieter wurden aufgefordert, mit dem Angebot Nachweise der Eignung, Fachkunde und Zuverlässigkeit 
vorzulegen. 
 
Der Nachweis der Eignung konnte entweder durch einen Eintrag in der Liste des Vereins für Präqualifikation 
von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) oder durch Abgabe des ausgefüllten Formblattes der 
HVA B-StB, Teil 1 (Eigenerklärung zur Eignung) erbracht werden. Von allen Bietern wurden diese Nachweise 
abgegeben. 
 
Die persönliche sowie die technische und wirtschaftliche Eignung der Bieter wurden geprüft. 
 
Alle Bieter wollen zur Ausführung von Teilleistungen Nachunternehmer beauftragen. 
 
Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 
 
3 Angebote mit unangemessen hohem oder niedrigem Preis (§ 16 d (1) VOB/A) 
 
Die rechnerische Überprüfung der Angebote ergab keine Fehler. 
 
Die verlesene Bieterreihenfolge aus dem Submissionstermin wurde bestätigt. 
  



 
Vergabevermerk  Blatt 3 
 

Bieter 
Nr. Bieter 

Angebotssumme netto Anzahl 
Neben-

angebote 
Rang verlesen rechnerisch 

geprüft 

1 Haase & Pollack Tiefbau GmbH 250.410,30 € 250.410,30 € 0 3 

2 htr-bau GmbH 229.080,44 € 229.080,44 € 0 2 

3 Gottlieb Tesch Kanal- und Rohrleitungsbau 
GmbH 259.919,66 € 259.919,66 € 0 4 

4 Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. KG 228.809,40 € 228.809,40 € 0 1 

 
Die Kostenberechnung des Büros TVR für die ausgeschriebenen Bauleistungen lag bei 175.834,00 € netto. 
 
Gegenüber der Kostenberechnung, mit Preisen aus vergleichbaren Bauvorhaben der Jahre 2019 und 2020, 
hat sich ein weiter steigendes Baupreisniveau ergeben. 
 
Das Angebot des Bestbietenden liegt um 52.975,40 € netto bzw. 30,13 Prozent über der Kostenberechnung, 
die anderen Angebote liegen zwischen 30,28 Prozent und 47,82 Prozent über der Kostenberechnung. 
 
Alle Angebote liegen in etwa auf einem Preisniveau, der Abstand Bestbietender zum viertplazierten Bieter 
liegt bei 13,60 Prozent. Deshalb nehmen wir an, dass die Angebotspreise das derzeitige neue Marktniveau 
widerspiegeln und eine nochmalige Ausschreibung zu keinen preiswerteren Angeboten führen würden. 
 
Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 
 
4 Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots (§ 16 VOB/A) 
 
4.1 Prüfung der Nebenangebote (§ 16 d VOB/A) 
 
Preisnachlässe wurden von keinem Bieter gewährt. Nebenangebote waren nicht zugelassen. 
 
4.2 Wertung der Angebote (§ 16 d VOB/A) 
 
Nach der rechnerischen Überprüfung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge der Bieter: 
 

Platzie-
rung 

Bieter-
Nr. Bieter 

Angebotssumme Differenz 
netto netto brutto 

1 4 Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. 
KG  228.809,40 € 272.283,19 €  

2 2 htr-bau GmbH 229.080,44 € 272.605,72 € 271,04 € 
0,12 % 

3 1 Haase & Pollack Tiefbau GmbH  250.410,30 € 297.988,26 € 21.600,90 € 
9,44 % 

4 3 Gottlieb Tesch Kanal- und Rohrleitungsbau 
GmbH 259.919,66 € 309.304,40 € 31.110,26 € 

13,60 % 
 
  




