Vergabevermerk fiir den WAZV , Der Teltow” Kleinmachnow, 23.02.2021

Der WAZV ,,Der Teltow” erneuert das Trinkwasserleitungsnetz in Stahnsdorf, 3. BA Friedrich-
Naumann-, Tschaikowski-, Beethoven-, SchubertstraRe. Die Erneuerung soll im Wesentlichen im
grabenlosen Bauverfahren (Berstlining) erfolgen.

Projekt-Nr.: P20-2200387

Budget gem. Wirtschaftsplan 2021: 830.000,00 € netto,
davon Bauleistung: 543.040,75 € netto

Geplante Bauzeit

Beginn: 01.04.2021
Ende: 30.11.2021

Leistungsumfang
Es sind ca. 1 300 m Leitungsnetz sowie ca. 80 Hausanschllsse betroffen.
Wahl der Vergabeart: Offentliche Ausschreibung gemaR § 3 VOB/A

Die geplante Leistung wurde offentlich ausgeschrieben. Die Veroffentlichung erfolgte am 27.01.2021 elekt-
ronisch tber das Vergabemanagementsystem des Auftraggebers (Vergabe-Nr. 794-2020).

13 Unternehmen haben sich die Verdingungsunterlagen heruntergeladen. Fiinf Angebote sind eingegan-
gen.

Die Submission fand am 16.02.2021 um 11.45 Uhr beim Auftraggeber statt.

Nr. Bieter Sitz
1 BIETERGEMEINSCHAFT
Haase & Pollack Tiefbau GmbH/RBU Rohrbau GmbH Zossen/Stahnsdorf
2 htr-bau GmbH Leipzig
3 Emil Tepe GmbH & Co. Versorgungstechnik KG Heidesee
4 Rohrleitungs- und Anlagenbau Kénigs Wusterhausen GmbH & Co. KG Kdnigs Wusterhausen
5 BIETERGEMEINSCHAFT
TRP Bau GmbH/RSC GmbH Teltow/Cottbus

Das Wertungsverfahren fiir die eingereichten Angebote ist nach den Verdingungsordnungen in vier Wer-
tungsschritten durchzufihren.

Eine getrennte Vergabe der BaumalRnahme nach Losen wurde nicht vorgesehen.
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1 Ausschluss aus der Wertung (§ 16 VOB/A)

1.1 Zwingend auszuschlieBende Angebote (§ 16 (1) VOB/A)

Verspatete Angebote:
Fehlende Unterschriften:

Andere als geforderte Erklarungen:
Unklare Anderungen:

Nicht zugelassene Anderungsvorschlage:
Fehlende Angaben oder Anderungen:

liegen nicht vor

alle Angebote waren ordnungsgemaR

unterzeichnet

liegen nicht vor
liegen nicht vor
liegen nicht vor
liegen nicht vor

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.
1.2 Fakultative Ausschlussgriinde (§ 16 (2) VOB/A)
AN in Insolvenz, in Liquidation, Verfehlungen/Zuverlassigkeit,

keine Zahlung von Steuern u. Sozialversicherungsbeitrage,

keine Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft: Erkenntnisse liegen nicht vor

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

2 Uberpriifung der Eignung der Bieter (§ 16 b VOB/A)

Die Bieter wurden aufgefordert, mit dem Angebot Nachweise der Eignung, Fachkunde und Zuverlassigkeit
vorzulegen.

Der Nachweis der Eignung konnte entweder durch einen Eintrag in der Liste des Vereins flr Praqualifikation
von Bauunternehmen (Praqualifikationsverzeichnis) oder durch Abgabe des ausgefiillten Formblattes der
HVA B-StB, Teil 1 (Eigenerklarung zur Eignung) erbracht werden. Von den Bietern wurden diese Nachweise
abgegeben.

Die personliche sowie die technische und wirtschaftliche Eignung der Bieter wurden gepriift.

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

3 Angebote mit unangemessen hohem oder niedrigem Preis (§ 16 d (1) VOB/A)
Die rechnerische Uberpriifung der Angebote ergab keine Fehler.

Die verlesene Bieterreihenfolge aus dem Submissionstermin wurde bestatigt.

] Angebotssumme netto Anzahl
Bieter . .
Bieter rechnerisch Neben- |Rang
Nr. verlesen ..
geprift angebote
BIETERGEMEINSCHAFT
1 557.900,96 € 557.900,96 € 0 3

Haase & Pollack Tiefbau GmbH/RBU Rohrbau

2 |htr-bau GmbH 601.572,94 €| 601.572,94 € 0 5
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. Angebotssumme netto Anzahl
Bieter . :
Bieter rechnerisch Neben- | Rang
Nr. verlesen .
geprift angebote
3 |Emil Tepe GmbH & Co. Versorgungstechnik KG 589.756,89 € 589.756,89 € 0 4
Rohrleitungs- und Anlagenbau Konigs Wuster-
4 hausen GmbH & Co. KG 538.779,73 € 538.779,73 € 2
5 BIETERGEMEINSCHAFT 509.623,64 € 509.623,64 € 1
TRP Bau GmbH/RSC GmbH

Die Kostenberechnung des Bliros AQUA-Plan fiir die ausgeschriebenen Bauleistungen lag bei 543.040,75 €

netto.

Das Angebot des Bestbietenden liegt um 33.417,11 € netto bzw. 6,15 Prozent unter der Kostenberechnung,
die anderen Angebote liegen zwischen ca. 0,8 Prozent unter und ca. 10,8 Prozent Gber der Kostenberech-
nung. Alle finf Angebote liegen damit im Rahmen der Kostenberechnung, wobei fiir diesen Vergleich in der

Regel eine Spanne von +/- 20 Prozent angesetzt wird.

Die Angebotspreise spiegeln das derzeitige Marktniveau wider.

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

4 Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots (§ 16 VOB/A)

4.1 Prifung der Nebenangebote (§ 16 d VOB/A)

Preisnachldasse wurden von keinem Bieter gewahrt. Nebenangebote waren nicht zugelassen.

4.2 Wertung der Angebote (§ 16 d VOB/A)

Nach der rechnerischen Uberpriifung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge der Bieter:

Platzie- | Bieter- . Angebotssumme Differenz
Bieter
rung Nr. netto brutto netto

1 5 BIETERGEMEINSCHAFT 509.623,64 €| 606.452,13 €
TRP Bau GmbH/RSC GmbH
Rohrleitungs- und Anlagenbau Kénigs Wuster-

2 4 hausen GmbH & Co. KG 538.779,73 €| 641.147,88 €| 29.156,09 €
BIETERGEMEINSCHAFT

3 1 557.900,96 €| 663.902,14 €| 48.277,32 €
Haase & Pollack Tiefbau GmbH/RBU Rohrbau

4 3 Emil Tepe GmbH & Co. Versorgungstechnik KG 589.756,89 €| 701.810,70€| 80.133,25€

5 2 htr-bau GmbH 601.572,94 €| 715.871,80€| 91.949,30 €

Vergabevorschlag fiir das Bauvorhaben

Nach der allgemeinen, formalen und rechnerischen Priifung der Angebote wird die Vergabe der Bauleistung
an den Bieter 5, die Bietergemeinschaft TRP Bau GmbH/RSC GmbH, Stahnsdorfer StraRe 107, 14513 Teltow,

vorgeschlagen.
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Begriindung des Vergabevorschlags

Die Bietergemeinschaft TRP Bau GmbH/RSC GmbH hat alle erforderlichen Erklarungen und Nachweise zur
Fachkunde, Zuverldssigkeit und technischen sowie personellen Ausstattung geliefert.

Die Bietergemeinschaft TRP Bau GmbH/RSC GmbH haben fiir den WAZV ,,Der Teltow” bereits Vorhaben in
Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf erfolgreich durchgefiihrt.

Baukosten Trinkwasser

Auftragssumme, netto: 509.623,64 €
Auftragssumme, brutto: 606.452,13 €
Material

Die Materialbereitstellung erfolgt im vorliegenden Fall durch den WAZV und befindet sich noch im Vergabe-
verfahren. Die Materialkosten liegen It. Kostenberechnung des Biiros AQUA-PLAN bei 98.313,00 € netto
bzw. 116.992,47 € brutto.

ittelmarkische Wasser- und Abwasser GmbH
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