
Vergabevermerk für den WAZV „Der Teltow“ Kleinmachnow, 23.02.2021 
 
Der WAZV „Der Teltow“ erneuert das Trinkwasserleitungsnetz in Kleinmachnow, 3. BA Hohe Kie-
fer, Ernst-Thälmann-Straße, Am Fuchsbau, Lange Reihe, Karl-Marx-Straße, Kleine Eichen. Die Er-
neuerung soll im Wesentlichen im grabenlosen Bauverfahren (Berstlining) erfolgen. 
 
Projekt-Nr.: P20-2200328 
 
Budget gem. Wirtschaftsplan 2021: 1.100.000,00 € netto, 
davon Bauleistung: 664.840,00 € netto 
 
Geplante Bauzeit 
 
Beginn: 01.04.2021 
Ende: 30.11.2021 
 
Leistungsumfang 
 
Es sind ca. 2 010 m Leitungsnetz sowie ca. 122 Hausanschlüsse betroffen. 
 
Wahl der Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 VOB/A 
 
Die geplante Leistung wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Veröffentlichung erfolgte am 27.01.2021 elekt-
ronisch über das Vergabemanagementsystem des Auftraggebers (Vergabe-Nr. 792-2020). 
 
Zwölf Unternehmen haben sich die Verdingungsunterlagen heruntergeladen. Fünf Angebote sind eingegan-
gen. 
 
Die Submission fand am 16.02.2021 um 9.45 Uhr beim Auftraggeber statt. 
 

 
Das Wertungsverfahren für die eingereichten Angebote ist nach den Verdingungsordnungen in vier Wer-
tungsschritten durchzuführen. 
 
Eine getrennte Vergabe der Baumaßnahme nach Losen wurde nicht vorgesehen. 
 
 
  

Nr. Bieter Sitz 

1 TRP Bau GmbH Teltow 

2 
Bietergemeinschaft 
Haase & Pollack Tiefbau GmbH/RBU Rohrbau GmbH Zossen/Stahnsdorf 

3 htr-bau GmbH Leipzig 

4 Rohrleitungs- und Anlagenbau Königs 
Wusterhausen GmbH & Co. KG Wildau 

5 Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG Dessau 



 
Vergabevermerk  Blatt 2 
 
1 Ausschluss aus der Wertung (§ 16 VOB/A) 
 
1.1 Zwingend auszuschließende Angebote (§ 16 (1) VOB/A) 
 
Verspätete Angebote: liegen nicht vor 
Fehlende Unterschriften: alle Angebote waren ordnungsgemäß 

unterzeichnet 
Andere als geforderte Erklärungen: liegen nicht vor 
Unklare Änderungen: liegen nicht vor 
Nicht zugelassene Änderungsvorschläge: liegen nicht vor 
Fehlende Angaben oder Änderungen: liegen nicht vor 
 
Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 
1.2 Fakultative Ausschlussgründe (§ 16 (2) VOB/A) 
 
AN in Insolvenz, in Liquidation, Verfehlungen/Zuverlässigkeit, 
keine Zahlung von Steuern u. Sozialversicherungsbeiträge, 
keine Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft: Erkenntnisse liegen nicht vor 
 
Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 
 
2 Überprüfung der Eignung der Bieter (§ 16 b VOB/A) 
 
Die Bieter wurden aufgefordert, mit dem Angebot Nachweise der Eignung, Fachkunde und Zuverlässigkeit 
vorzulegen. 
 
Der Nachweis der Eignung konnte entweder durch einen Eintrag in der Liste des Vereins für Präqualifikation 
von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) oder durch Abgabe des ausgefüllten Formblattes der 
HVA B-StB, Teil 1 (Eigenerklärung zur Eignung) erbracht werden. Von den Bietern wurden diese Nachweise 
abgegeben. 
 
Die persönliche sowie die technische und wirtschaftliche Eignung der Bieter wurden geprüft. 
 
Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 
 
3 Angebote mit unangemessen hohem oder niedrigem Preis (§ 16 d (1) VOB/A) 
 
Die rechnerische Überprüfung der Angebote ergab keine Fehler. 
 
Die verlesene Bieterreihenfolge aus dem Submissionstermin wurde bestätigt. 
 

Bieter 
Nr. Bieter 

Angebotssumme netto Anzahl 
Neben-

angebote 
Rang verlesen rechnerisch 

geprüft 

1 TRP Bau GmbH 919.189,84 € 919.189,84 € 0 5 

2 Biege Haase & Pollack Tiefbau GmbH/ 
RBU Rohrbau GmbH 

800.055,15 € 800.055,15 € 0 2 

3 htr-bau GmbH 885.577,56 € 885.577,56 € 0 4 
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Bieter 

Nr. 
Bieter 

Angebotssumme netto Anzahl 

Neben-

angebote 

Rang 
verlesen 

rechnerisch 

geprüft 

4 
Rohrleitungs- und Anlagenbau Königs 

Wusterhausen GmbH & Co. KG 
850.571,30 € 850.571,30 € 0 3 

5 
Diringer & Scheidel Bauunternehmung 

GmbH & Co. KG 
739.000,48 € 739.000,48 € 0 1 

 

Die Kostenberechnung des Büros BAURCONSULT für die ausgeschriebenen Bauleistungen lag bei 

677.840,00 € netto. 

 

Das Angebot des Bestbietenden liegt um 61.160,48 € netto bzw. 9,02 Prozent über der Kostenberechnung, 

die anderen Angebote zwischen 18,03 Prozent und 35,61 Prozent über der Kostenberechnung. Das Ange-

bote des Bestbietenden liegt damit im Rahmen der Kostenberechnung, wobei für diesen Vergleich in der 

Regel eine Spanne von +/- 20 Prozent angesetzt wird. Die Angebote der Bieter 1, 3 und 4 liegen oberhalb 

dieser Spanne. 

 
Die vom Bestbietenden angebotenen Einheitspreise wurden geprüft. Das Angebot ist in Summe als auch in 

Bezug auf die einzelnen Einheitspreise auskömmlich kalkuliert. Der wesentliche Unterschied zur Kostenbe-

rechnung liegt mit ca. 52.000 € netto im Titel 1 „Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung“. 
 

Die Angebotspreise spiegeln das derzeitige Marktniveau wider. 

 

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 

 

 
4 Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots (§ 16 VOB/A) 

 

4.1 Prüfung der Nebenangebote (§ 16 d VOB/A) 

 

Preisnachlässe wurden von keinem Bieter gewährt. Nebenangebote waren nicht zugelassen. 

 

4.2 Wertung der Angebote (§ 16 d VOB/A) 

 

Nach der rechnerischen Überprüfung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge der Bieter: 

 

Platzie-

rung 

Bieter-

Nr. 
Bieter 

Angebotssumme Differenz 

netto netto brutto 

1 5 
Diringer & Scheidel Bauunternehmung 

GmbH & Co. KG 
739.000,48 € 879.410,57 € - 

2 2 
Biege Haase & Pollack Tiefbau GmbH/ 

RBU Rohrbau GmbH 
800.055,15 € 952.065,63 € 61.054,67 € 

3 4 
Rohrleitungs- und Anlagenbau Königs 

Wusterhausen GmbH & Co. KG 
850.571,30 € 1.012.179,85 € 111.570,82 € 

4 3 htr-bau GmbH  885.577,56 € 1.053.837,30 € 146.577,08 € 

5 1 TRP Bau GmbH 919.189,84 € 1.093.835,91 € 180.189,36 € 

 
  




