Vergabevermerk fiir den WAZV , Der Teltow” Kleinmachnow, 23.02.2021

Der WAZV ,,Der Teltow” saniert das Trinkwasser- und erneuert das Schmutzwasserleitungsnetz
in Teltow, Gottfried-Keller-StraBe. Die Sanierung der Trinkwasserleitungen soll im Wesentlichen
im grabenlosen Bauverfahren (Berstlining), die Erneuerung der Schmutzwasserentsorgungslei-
tungen im Liningverfahren erfolgen.

Projekt-Nr.: P20-2200079 - Trinkwasser
P20-2300165 — Schmutzwasser

Budget Trinkwasser gem. Wirtschaftsplan 2021: 115.000,00 € netto,
davon Bauleistung: 100.882,40 € netto

Budget Schmutzwasser gem. Wirtschaftsplan 2021: 110.000,00 € brutto,
davon Bauleistung: 89.192,40 € brutto

Geplante Bauzeit

Beginn: 01.04.2021
Ende: 30.11.2021

Leistungsumfang

Es sind ca. 217 m Trinkwasserleitungsnetz sowie ca. 10 Hausanschllisse betroffen.
Auf einer Lange von ca. 168 m werden drei Haltungen DN 200 Steinzeug erneuert.

Wahl der Vergabeart: Offentliche Ausschreibung gemiR § 3 VOB/A

Die geplante Leistung wurde offentlich ausgeschrieben. Die Veroffentlichung erfolgte am 27.01.2021 elekt-
ronisch tGber das Vergabemanagementsystem des Auftraggebers (Vergabe-Nr. 807-2021).

Zwolf Unternehmen haben sich die Verdingungsunterlagen heruntergeladen. Vier Angebote sind eingegan-
gen.

Die Submission fand am 16.02.2021 um 10.45 Uhr beim Auftraggeber statt.

Nr. Bieter Sitz

1 Haase & Pollack Tiefbau GmbH Zossen

2 htr-bau GmbH Leipzig

3 Gottlieb Tesch Kanal- und Rohrleitungsbau GmbH Stahnsdorf
4 Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. KG Berlin

Das Wertungsverfahren fiir die eingereichten Angebote ist nach den Verdingungsordnungen in vier Wer-
tungsschritten durchzufihren.

Eine getrennte Vergabe der BaumalRnahme nach Losen wurde nicht vorgesehen.
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1 Ausschluss aus der Wertung (§ 16 VOB/A)

1.1 Zwingend auszuschlieBende Angebote (§ 16 (1) VOB/A)

Verspatete Angebote: liegen nicht vor

Fehlende Unterschriften: alle Angebote waren ordnungsgemaR
unterzeichnet

Andere als geforderte Erklarungen: liegen nicht vor

Unklare Anderungen: liegen nicht vor

Nicht zugelassene Anderungsvorschlage: liegen nicht vor

Fehlende Angaben oder Anderungen: liegen nicht vor

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

1.2 Fakultative Ausschlussgriinde (§ 16 (2) VOB/A)

AN in Insolvenz, in Liquidation, Verfehlungen/Zuverlassigkeit,
keine Zahlung von Steuern u. Sozialversicherungsbeitrage,

keine Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft: Erkenntnisse liegen nicht vor

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

2 Uberpriifung der Eignung der Bieter (§ 16 b VOB/A)

Die Bieter wurden aufgefordert, mit dem Angebot Nachweise der Eignung, Fachkunde und Zuverlassigkeit
vorzulegen.

Der Nachweis der Eignung konnte entweder durch einen Eintrag in der Liste des Vereins flr Praqualifikation
von Bauunternehmen (Praqualifikationsverzeichnis) oder durch Abgabe des ausgefiillten Formblattes der
HVA B-StB, Teil 1 (Eigenerklarung zur Eignung) erbracht werden. Von allen Bietern wurden diese Nachweise
abgegeben.

Die personliche sowie die technische und wirtschaftliche Eignung der Bieter wurden gepriift.

Alle Bieter wollen zur Ausfihrung von Teilleistungen Nachunternehmer beauftragen.

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

3 Angebote mit unangemessen hohem oder niedrigem Preis (§ 16 d (1) VOB/A)
Die rechnerische Uberpriifung der Angebote ergab keine Fehler.

Die verlesene Bieterreihenfolge aus dem Submissionstermin wurde bestatigt.
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] Angebotssumme netto Anzahl
Bieter . .
Bieter rechnerisch Neben- |Rang
Nr. verlesen .
geprift angebote

1 Haase & Pollack Tiefbau GmbH 250.410,30 € 250.410,30 € 0 3

2 | htr-bau GmbH 229.080,44 € 229.080,44 € 0 2

3 Gottlieb Tesch Kanal- und Rohrleitungsbau 259.919,66 € 259.919,66 € 0 4

GmbH
4 |Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. KG 228.809,40 € 228.809,40 € 0 1

Die Kostenberechnung des Biiros TVR fiir die ausgeschriebenen Bauleistungen lag bei 175.834,00 € netto.

Gegenliber der Kostenberechnung, mit Preisen aus vergleichbaren Bauvorhaben der Jahre 2019 und 2020,
hat sich ein weiter steigendes Baupreisniveau ergeben.

Das Angebot des Bestbietenden liegt um 52.975,40 € netto bzw. 30,13 Prozent liber der Kostenberechnung,
die anderen Angebote liegen zwischen 30,28 Prozent und 47,82 Prozent liber der Kostenberechnung.

Alle Angebote liegen in etwa auf einem Preisniveau, der Abstand Bestbietender zum viertplazierten Bieter
liegt bei 13,60 Prozent. Deshalb nehmen wir an, dass die Angebotspreise das derzeitige neue Marktniveau
widerspiegeln und eine nochmalige Ausschreibung zu keinen preiswerteren Angeboten flihren wiirden.

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

4 Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots (§ 16 VOB/A)

4.1 Prifung der Nebenangebote (§ 16 d VOB/A)

Preisnachldasse wurden von keinem Bieter gewahrt. Nebenangebote waren nicht zugelassen.

4.2 Wertung der Angebote (§ 16 d VOB/A)

Nach der rechnerischen Uberpriifung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge der Bieter:

Platzie- | Bieter- . Angebotssumme Differenz
Bieter
rung Nr. netto brutto netto

1 4 i’gahmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. 228.809,40 € 272.283,19 €

2 2 htr-bau GmbH 229.080,44 € 272.605,72 € 271,04 €

0,12 %

3 1 Haase & Pollack Tiefbau GmbH 250.410,30 € 297.988,26 € 21'60;)'5[?;

, ()

Gottlieb Tesch Kanal- und Rohrleitungsbau 31.110,26 €

4 3 GmbH 259.919,66 € 309.304,40 € 13,60 %
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Vergabevorschlag fiir das Bauvorhaben

Nach der allgemeinen, formalen und rechnerischen Priifung der Angebote wird die Vergabe der Bauleistung
an den Bieter Nr. 4, die Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. KG, StraBe am Schaltwerk 14, 13629 Ber-
lin, vorgeschlagen.

Begriindung des Vergabevorschlags

Die Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. KG hat nach rechnerischer Priifung der vorliegenden Angebote
das preisgiinstigste und wirtschaftlichste Angebot eingereicht.

Die Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. KG hat alle erforderlichen Erklarungen und Nachweise zur
Fachkunde, Zuverlassigkeit und technischen sowie personellen Ausstattung geliefert.

Zweifel an der technisch einwandfreien und ordnungsgemaRen Umsetzung der geforderten Bauleistungen
bestehen nicht.

Die Bauleistungen werden nach den Verdingungsunterlagen durch eigenes Personal und mit eigener Tech-
nik realisiert. Lediglich fuir die Kanalreinigungsarbeiten und die Kamerabefahrung ist ein Nachauftragneh-
mer vorgesehen.

Baukosten Trinkwasser (Bauteil 10 anteilig ca. 59 Prozent, Bauteil 20, Bauteil 21)

Auftragssumme, netto: 135.265,33 €
Auftragssumme, brutto: 160.965,74 €

Baukosten Schmutzwasser (Bauteil 10 anteilig ca. 41 Prozent, Bauteil 30, Bauteil 31)

Auftragssumme, netto: 93.544,07 €
Auftragssumme, brutto: 111.317,44 €

Baukosten gesamt

Auftragssumme, netto: 228.809,40 €
Auftragssumme, brutto: 272.283,19 €
Material

Die Materialbereitstellung fiir Trinkwasser erfolgt im vorliegenden Fall durch den WAZV und befindet sich
noch im Vergabeverfahren. Die Materialkosten liegen It. Kostenberechnung des Biiros TVR bei 15.951,35 €
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