Vergabevermerk fiir den WAZV ,,Der Teltow" Kleinmachnow, 22.12.2021

Der WAZV ,,Der Teltow“ erneuert das Trinkwasserleitungsnetz in 14532 Kleinmachnow, 1. BA Zehlendorfer
Damm, Im Kamp, Jagerhorn, Blachfeld, Seemannsheimweg. Die Erneuerung soll im Wesentlichen im gra-
benlosen Bauverfahren (Berstlining) erfolgen.

Projekt-Nr.: P20-2200403

Budget gem. Wirtschaftsplan 2022: 1.500.000,00 € netto,
davon Bauleistung: 966.000,00 € netto

Geplante Bauzeit

Beginn: 01.04.2022
Ende: 30.11.2022

Leistungsumfang
Es sind ca. 2 400 m Leitungsnetz sowie ca. 150 Hausanschliisse betroffen.
Wabhl der Vergabeart: Offentliche Ausschreibung gemaR § 3 VOB/A

Die geplante Leistung wurde 6ffentlich ausgeschrieben. Die Veroffentlichung erfolgte am 16.11.2021 elekt-
ronisch Uber das Vergabemanagementsystem des Auftraggebers (Vergabe-Nr. 1055-2021).

EIf Unternehmen haben sich die Verdingungsunterlagen heruntergeladen. Vier Angebote sind eingegangen.

Die Submission fand am 14.12.2021 um 14.00 Uhr beim Auftraggeber statt.

Nr. Bieter Sitz

1 RBU Rohrbau Berlin/Brandenburg GmbH Stahnsdorf
2 Haase & Pollack Tiefbau GmbH Zossen

3 HTR-Bau GmbH Leipzig

4 Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG Dessau

Das Wertungsverfahren fiir die eingereichten Angebote ist nach den Verdingungsordnungen in vier Wer-
tungsschritten durchzufiihren.

Eine getrennte Vergabe der BaumalRnahme nach Losen wurde nicht vorgesehen.

1 Ausschluss aus der Wertung (§ 16 VOB/A)

1.1 Zwingend auszuschlieBende Angebote (§ 16 (1) VOB/A)

Verspatete Angebote: liegen nicht vor

Fehlende Unterschriften: alle Angebote waren ordnungsgemaR
unterzeichnet

Andere als geforderte Erklarungen: liegen nicht vor

Unklare Anderungen: liegen nicht vor
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Nicht zugelassene Anderungsvorschlige:
Fehlende Angaben oder Anderungen:

liegen nicht vor
liegen nicht vor

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

1.2 Fakultative Ausschlussgriinde (§ 16 (2) VOB/A)

AN in Insolvenz, in Liquidation, Verfehlungen/Zuverlassigkeit,

keine Zahlung von Steuern u. Sozialversicherungsbeitrage,

keine Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft:

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

2 Uberpriifung der Eignung der Bieter (§ 16 b VOB/A)

Erkenntnisse liegen nicht vor

Die Bieter wurden aufgefordert, mit dem Angebot Nachweise der Eignung, Fachkunde und Zuverlassigkeit

vorzulegen.

Der Nachweis der Eignung konnte entweder durch einen Eintrag in der Liste des Vereins fir Praqualifikation
von Bauunternehmen (Praqualifikationsverzeichnis) oder durch Abgabe des ausgefillten Formblattes der
HVA B-StB, Teil 1 (Eigenerklarung zur Eignung) erbracht werden. Von den Bietern wurden diese Nachweise

abgegeben.

Die personliche sowie die technische und wirtschaftliche Eignung der Bieter wurden geprift.

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

3 Angebote mit unangemessen hohem oder niedrigem Preis (§ 16 d (1) VOB/A)

Die rechnerische Uberpriifung der Angebote ergab keine Fehler.

Die verlesene Bieterreihenfolge aus dem Submissionstermin wurde bestatigt.

Co. KG

. Angebotssumme netto Anzahl
Bieter . :
Bieter rechnerisch Neben- |Rang
Nr. verlesen .
gepriift angebote
1 RBU Rohrbau Berlin/Brandenburg GmbH 857.363,81 € 857.363,81 € - 3
2 Haase & Pollack Tiefbau GmbH 853.947,66 € 853.947,66 € - 2
3 HTR-Bau GmbH 1.145.131,90€| 1.145.131,90€ - 4
4 Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & 792.917,02 € 792.917,02 € 1 1

Die Kostenberechnung des Biliros BAURCONSULT fir die ausgeschriebenen Bauleistungen lag

931.665,00 € netto.

bei
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Das Angebot des Bestbietenden Nr. 4 liegt um 138.747,98 € netto bzw. 14,89 Prozent unter der Kostenbe-
rechnung. Die erzielte Preisspanne der vier eingegangenen Angebote liegt bei — 15 Prozent bis + 22 Prozent
zur Kostenberechnung. Alle vier Angebote liegen damit im Rahmen der Kostenberechnung, wobei fiir die-
sen Vergleich in der Regel eine Spanne von +/- 20 Prozent angesetzt wird.

Die Angebotspreise spiegeln das derzeitige Marktniveau wider.

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

4 Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots (§ 16 VOB/A)

4.1 Prifung der Nebenangebote (§ 16 d VOB/A)

Preisnachldsse wurden von keinem Bieter gewdhrt. Nebenangebote waren nicht zugelassen.

4.2 Wertung der Angebote (§ 16 d VOB/A)

Nach der rechnerischen Uberpriifung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge der Bieter:

Platzie- | Bieter- . Angebotssumme Differenz
Bieter
rung Nr. netto brutto netto
Diringer & Scheidel Bauunternehmung
1 4 GmbH & Co. KG 792.917,02 € 943.571,25 € -
2 2 Haase & Pollack Tiefbau GmbH 853.947,66 €| 1.016.197,72 € 61.030,64 €
3 1 RBU Rohrbau Berlin/Brandenburg GmbH 857.363,81 €| 1.020.262,93 € 65.446,79 €
4 3 HTR-Bau GmbH 1.145.131,90 €| 1.362.706,96 €| 352.214,88 €

Vergabevorschlag fiir das Bauvorhaben

Der Bieter Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG hat in seinem Angebot zahlreiche Haupt-
leistungen unterpreisig angeboten. Er wurde deshalb im Rahmen der Angebotspriifung und -auswertung im
Sinne des § 15 VOB/A um Aufkldrung Gber die Preisgestaltung und die Auskémmlichkeit dieser Preise gebe-
ten. Sein Antwortschreiben liegt diesem Vergabevorschlag bei. Da das Angebot als Ganzes auskdmmlich kal-
kuliert ist, besteht kein berechtigter Grund, den Bieter vom Vergabeverfahren auszuschlief3en.

Nach der allgemeinen, formalen und rechnerischen Priifung der Angebote wird die Vergabe der Bauleistung
an den Bieter Nr. 4, die Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Stiftstralle 18, 06844 Des-
sau, vorgeschlagen.

Begriindung des Vergabevorschlags

Das Unternehmen hat flir den WAZV ,,Der Teltow” im Jahr 2021 bereits ein vergleichbares Vorhaben in
Kleinmachnow erfolgreich durchgefihrt.
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Baukosten Trinkwasser

Auftragssumme, netto: 792.917,02 €
Auftragssumme, brutto: 943.571,25 €
Material

Die Materialbereitstellung erfolgt im vorliegenden Fall durch den WAZV und befindet sich noch im Vergabe-
verfahren. Die Materialkosten liegen It. Kostenberechnung des Biiros BAURCONSULT bei 99.265,00 € netto
bzw. 118.125,35 € brutto.

MW i drkisahe Wasser- und Abwasser GmbH f) s o
| it
\ o L7 ¥
Felix von Streit Markus B%irrref“
Geschéftsfiihrer Investitionen/Projekte
Anlagen
Ubersichtskarte
Submissionsprotokoll
Preisspiegel

Stellungnahme Diringer & Scheidel
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Nr. |Anderungen

Projekt:

geand. Autor

Leistungsphase:

Kleinmachnow
Sanierung Trinkwasserleitung

Landkreis: Potsdam-Mittelmark

Planinhalt:

Ausfuhrung

Ubersichtskarte
Zehlendorfer Damm
Blachfeld

Vorhabenstrager:

Plan-Nr.:
ST 001

Anlage: 2

Malfstab:
ohne

YZ

- 1. BA

Im Kamp
Seemannsheimweg

gez. 11.2021

Proj.Nr.: 217150 gepr. | UW 11.2021

WAZV "Der Teltow"

Fahrenheitstralle 1
14532 Kleinmachnow

Entwurfsverfasser:

Ll

16. November 2021

Datum

BAURCONSULT
ARCHITEKTEN . INGENIEURE

Unterschrift Unterschrift

»Der Teltow OderstraRe 56a . 14513 Teltow . T +49 3328 3107 0

Blattformat 210 x 297mm
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(Niederschrift tber die (Er)Offnung der Angebote)

Vergabenummer / Blatt
1055-2021 / 1

Niederschrift tiber die Eréffnung/Offnung der Angebote

Vergabegrundlage VOB/A vgv. [ |vSvgv [] |VOVA [ |uvgo []
MaBnahmennummer MaBnahme
P20-2200403 Erneuerung Trinkwasserleitung Kleinmachnow, 1. BA

Zehlendorfer Damm, Im Kamp, Jagerhorn, Blachfeld,
Seemannsheimweg

Vergabenummer Leistung
1055-2021 Sanierung von Trinkwasserleitungen in 14532 Kleinmachnow

Ablauf der Angebotsfrist: 17.12.2021 um 10:00 Uhr

Anlage: Zusammenstellung der Angebote

I. Vorbemerkungen

Vergabeverfahren

Offentliche Ausschreibung

Angebotsabgabe war zugelassen

elektronisch Ubermittelt ohne Signatur (Textform)

[] elektronisch Gbermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
[] elektronisch Ubermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
[] schriftlich

Bei Offentlichen und beschrénkten Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche
Angebote zugelassen sind, dirfen Bieter und ihre Bevollméachtigten bei der Erdffnung der Angebote
zugegen sein.

Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Firmenliste Gbertragen): 11

Il. (Er)Offnungstermin

Die Verhandlungsleitung hat geprift, dass bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen
schriftliche Angebote zugelassen sind, nur Bieter und/oder deren Bevollmachtigte zugegen sind.

1 Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit
Angebotsnummern versehen. Sie waren ordnungsgeman verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)
Nummer: ./.

2 Elektronisch tbermittelte Angebote waren ordnungsgemaf verschlisselt, bis auf das/die Angebot(e)
Nummer: ./.

3 Beginn des (Er)Offnungstermins (Datum/Uhrzeit) 17.12.2021 um 10:14 Uhr.

Anzahl der elektronischen Angebote: 4
Anzahl der schriftlichen Angebote: 0

4 Die in der ,Zusammenstellung der Angebote” protokollierten Angaben wurden bei Ausschreibungen
nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche Angebote zugelassen sind, verlesen.

5 Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

6 [] Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.

Muster und Proben lagen vor, auBer bei den Angeboten:
Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehdrig
gekennzeichnet, auBer bei den Angeboten:

7 Ende des (Er)Offnungstermins (Uhrzeit) um 10:22 Uhr

8 Nur bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 mit Teilnahme von Bietern und/oder deren
Bevollméchtigten:

8.1  Die Niederschrift wird als richtig anerkannt.

8.2 Folgende Einwendungen sind von Bietern und/oder ihren Bevollmé&chtigten erhoben worden:

VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 1 von 3
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(Niederschrift tber die (Er)Offnung der Angebote)

Vergabenummer / Blatt
1055-2021 / 2
9 Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

10  Sonstige Bemerkungen

Name und Unterschrift der Schriftfihrung oder elektronische Unterschrift und Amtsbezeichnung der Verhandlungsleitung
Signaturen

Hr. Markus Bérner Fr. Annabel Strauf3
lll. Nachtrage zur Niederschrift

Nach Ablauf der Angebotsfrist wurden keine weiteren Angebote vorgelegt.
Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote Ubertragen.

(Name/Datum/Unterschrift oder Signatur)

VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 2 von 3
17.12.2021 10:21 Uhr - VMS 9.10



Zusammenstellung der Angebote

313
(Niederschrift tiber die (Er)Offnung der Angebote)

Vergabenummer / Blatt
1055-2021/ 3

Im (Er)Offnungstermin protokollierte Angaben?

Nachgetragene Angaben

g’ Angebotsendsumme 5 )
£ brutto/netto Angebots- 2 &
§ Name und Anschrift (Endbetrag des erlauterungen g 'cC% - nachgerechnete Bemerkungen (siehe
° des Bieters Angebotes, (Losnummer/ S S > Angebotssumme brutto/netto | Richtlinie zum FB 313)
® einzelner Lose oder | Instandhaltung etc.) 8 ©
2 Instandhaltung) z o
<
1 2 3 4 5 6 7 8
1/ |RBU Rohrbau Berlin/ Angebotsendsumme |
224964 | Brandenburg GmbH 857.363,81 € (netto)
Ruhlsdorfer Str. 95 1 '020'2?&835
14532 Stahnsdorf
2/ |Haase & Pollack Tiefoau  |Angebotsendsumme O
225346 | GmbH 853.947,66 € (netto)
Zossener StraBe 22 1.016.1 E()tzrljtztf)
15806 Zossen
3/ |htr-bau GmbH Angebotsendsumme | 0,0 %
225405 | Maximilianallee 22 1'145'13(1n’230€)
04129 Leipzig 1.362.706,96 €
(brutto)
4/ |Diringer&Scheidel Angebotsendsumme O 0,0 %
225490 | Bauunternehmung GmbH | 792.917,02 € (netto)

& Co.KG
Stiftstrasse 18
06844 Dessau-RoBlau

943.571,25 € (brutto)

3 Abgesetzt durch eine ZwischenUlberschrift ,verspatete Angebote” sind zusatzlich zu den unter Nummer lIl. der Niederschrift einzutragenden Angaben hier auch die rechtzeitig eingegangenen,
aber der Verhandlungsleitung verspatet vorgelegten Angebote einzutragen.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019

Seite 3von 3
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DIRINGER&SCHEIDEL savunternERMUNG

DIRINGER & SCHEIDEL BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG
Pestfach 14 02 - 06813 Dessau-RoRlau

BAURCONSULT GbR
z. Hd. Herrn Witschel
Oderstrale 56 A
14513 Teltow

Betreff: lhre Schreiben vom 20.12.2021

DIRINGER & SCHEIDEL

BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG
NIEDERLASSUNG DESSAU

Stiftstralle 18

06844 Dessau-Roflau

Ralf Schirmer

Telefon +49 340 7500-529

Telefax +49 340 7500-555
ralf.schirmer@dus.de
www.dus-bau.de

Kurzel: Kne/Se
20.12.2021

Erneuerung TWL Kleinmachnow und Erneuerung TWL Stahnsdorf

Sehr geehrter Herr Witschel,

lhre Schreiben zu im Betreff benannten BaumaRnahmen haben wir erhalten.

Da auf Grund Corona-Schutzmafnahmen und Urlaubszeit einige Kollegen nicht anwesend sind,
mochten wir Ihnen die von lhnen in lhrem Schreiben aufgefihrten Positionen hier nur allgemein

beantworten.

In Erfahrung der bereits ausgeflihrten BaumaBnahme Kleinmachnow in diesem Jahr, unserem

Know-How fir die Einzelleistungen und deren Zusammenspiel und den daraus resultierenden
Synergieeffekten, als auch den vorliegenden Angeboten von Zulieferern und Subunternehmen, méchten
wir Ihnen versichern, dass die Ihnen vorliegenden Angebote weder spekulativ sind, noch eine

Mischkalkulation vorliegt.

Wir versichern thnen, dass diese Angebote auskémmlich kalkuliert sind und sichern lhnen eine

Termin- und fachgerechte Ausftthrung zu.

Wir gehen gemal VOB und Vergaberichtlinien von einer Beauftragung lhrerseits an uns aus.

Soliten Ihrerseits noch Detailfragen zu klaren sein, stehen wir Ihnen ab 10.01.2022 gerne zur Verflgung

Mit freundlichen GriuRRen

DIRINGER & SCHEIDEL

BAUU_NTE NEHMUNG GmbH & Co. KG.
RY i.A.

Q{QMN\,_
Schiirmer Sehm

DIRINGER & SCHEIDEL BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co, KG
Stiflstralle 18, 06844 Dessau-Rofllau
Tel. +49 340 7500-0, Fax. +49 340 7500-555, www.dus-bau.de

Sitz Mannheim, AG Mannheim, HRA 1429

Pers. hafl, Ges.: DIRINGER & SCHEIDEL GmbH

Sitz Mannheim, AG Mannheim, HR8 6237

Geschaftsflhrer: Heinz Scheidel, Karlheinz Heffner, Tobias Volckmann,
Bernhard Bauer

Ust-1dNr. DE143850940

Bankverbindungen:

Commerzbank Mannhsim AG
VR Bank Rhein-Neckar eG
Sparkasse Rhein Neckar Nord
Postbank Karlsruhe

BIC COBADEFFXXX
BIC GENODEB1MA2
BIC MANSDEBSXXX
BIC PBNKDEFFXXX

IBAN DES4 6704 0031 0332 0189 00
IBAN DE36 6709 0000 0015 7016 09
IBAN DE79 6705 0505 0030 2230 04
IBAN DE54 6601 0075 0010 7297 56



BAURCONSULT
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BAURCONSULT /# Oderstrale 56a // 14513 Teltow DATUM 20.12.2021
e R BEARBEITER Witschel /7 uw

Diringer + Scheidel GmbH & Co. KG +49 3328 3107 15

NL Dessau PROJEKTNR. 217150

Stiftstralle 18 ANLAGEN

06844 Dessau-Roflau VERTEILER

Erneuerung TWL Kleinmachnow, 1. BA Zehlendorfer Damm
Ihr Angebot vom 16.12.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
Vielen Dank fur lhr 0.g. Angebot.

Laut geltender Rechtssprechung ist eine spekulative Kalkulation keine dem Bieter zustehenden Kalkulationsfreiheit.
Da in Ihrem o0.g. Angebot eine Vielzahl an Positionen aus unserer Sicht unauskémmlich kalkuliert sind, bitten wir im
Namen und im Auftrag des Bauherrn nach § 15 VOB/A um Aufklarung tiber die Angemessenheit der Preise durch

Vorlage der Preisermittiung.

Wir bitten um Nachweis fur folgende Positionen:

0Z 2.1.4. Baugrube herstellen

0OZ 2.1.5. Baugrube herstellen

0Z 2.1.8. Zulage Bodenzwischentransport
0Z 2.1.9. Fulimaterial einbauen

0Z 2.1.10. Bodentausch

0OZ 3.1.1. Grabenaushub

0OZ 3.1.2. Baugrube herstellen

0Z 3.1.5. Fullmaterial einbauen

OZ 3.1.6. Bodentausch

0Z 4.2.26. Umpflasterung Schieberkappe

Vor dem Hintergrund der Dringlichkeit bitten wir um Zuarbeit bis Dienstag, den 21.12.2021, 15 Uhr.

freundlichen GriifRen

URCOW
U MSC el

Niederlagsungsleiter

Seite 1/1
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