Vergabevermerk fiir den WAZV ,,Der Teltow" Kleinmachnow, 23.02.2022

Der WAZV ,Der Teltow” erneuert den Schmutzwasserkanal in der Lichterfelder Allee in Teltow, begin-
nend am Diakonissenhaus in Richtung Teltow-Seehof bis zur Max-Sabersky-Allee.

Projekt-Nr.: P20-2300009

Budget gem. Wirtschaftsplan 2022: 1.500.000 € brutto

davon bereits vergebene Bauleistungen: 877.768,89 € brutto

und hiermit zu vergebende Bauleistung: 574.169,50 € brutto

Geplante Bauzeit

Beginn: 01.06.2022
Ende: 30.09.2022

Leistungsumfang
Einbindungen und Umbinden von Hausanschliissen
Wabhl der Vergabeart: Offentliche Ausschreibung gemaR § 3 VOB/A

Die geplante Leistung wurde 6ffentlich ausgeschrieben. Die Veroffentlichung erfolgte am 14.01.2022 elekt-
ronisch Gber das Vergabemanagementsystem des Auftraggebers (Vergabe-Nr. 1102-2022).

Acht Unternehmen haben sich die Verdingungsunterlagen heruntergeladen. Vier Angebote sind eingegan-
gen.

Die Submission fand am 22.02.2022 um 11.00 Uhr beim Auftraggeber statt.

Nr. Bieter Sitz

1 STRABAG AG 12529 Schoénefeld
2 Haase & Pollack Tiefbau GmbH 15806 Zossen

3 Gottlieb Tesch Kanal- und Rohrleitungsbau GmbH 14532 Stahnsdorf
4 TRP Bau GmbH 14513 Teltow

Das Wertungsverfahren fur die eingereichten Angebote ist nach den Verdingungsordnungen in vier Wer-
tungsschritten durchzufiihren.

Eine getrennte Vergabe der BaumalRnahme nach Losen wurde nicht vorgesehen.

1 Ausschluss aus der Wertung (§ 16 VOB/A)
1.1 Zwingend auszuschlieBende Angebote (§ 16 (1) VOB/A)

Verspatete Angebote: liegen nicht vor

Fehlende Unterschriften: alle Angebote waren ordnungsgemaR
unterzeichnet

Andere als geforderte Erklarungen: liegen nicht vor
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Unklare Anderungen:

Nicht zugelassene Anderungsvorschlige:

Fehlende Angaben oder Anderungen:

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

1.2  Fakultative Ausschlussgriinde (§ 16 (2) VOB/A)

AN in Insolvenz, in Liquidation, Verfehlungen/Zuverlassigkeit,
keine Zahlung von Steuern u. Sozialversicherungsbeitrage,

keine Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft:

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

2 Uberpriifung der Eignung der Bieter (§ 16 b VOB/A)

liegen nicht vor
liegen nicht vor
liegen nicht vor

Erkenntnisse liegen nicht vor

Die Bieter wurden aufgefordert, mit dem Angebot Nachweise der Eignung, Fachkunde und Zuverlassigkeit

vorzulegen.

Der Nachweis der Eignung konnte entweder durch einen Eintrag in der Liste des Vereins flr Praqualifikation
von Bauunternehmen (Praqualifikationsverzeichnis) oder durch Abgabe des ausgefillten Formblattes der
HVA B-StB, Teil 1 (Eigenerkldarung zur Eignung) erbracht werden. Von den Bietern wurden diese Nachweise

abgegeben.

Die personliche sowie die technische und wirtschaftliche Eignung der Bieter wurden gepriift.

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

3 Angebote mit unangemessen hohem oder niedrigem Preis (§ 16 d (1) VOB/A)

Die rechnerische Uberpriifung der Angebote ergab keine Fehler.

Die verlesene Bieterreihenfolge aus dem Submissionstermin wurde bestatigt.

. Angebotssumme brutto Anzahl
Bieter . :
Bieter rechnerisch Neben- |Rang
Nr. verlesen .
gepriift angebote
1 |STRABAG AG 585.541,59 € 585.541,59 € 0 4
2 |Haase & Pollack GmbH 510.891,13 € 510.891,13 € 0 2
3 | Gottlieb Tesch GmbH 523.504,40 € 523.504,40 € 0 3
4 | TRP Bau GmbH 470.152,92 € 470.152,92 € 0 1

Die Kostenberechnung des Bliros BAURCONSULT fiir die ausgeschriebenen Bauleistungen lag bei

574.169,50 € brutto.
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Das Angebot des Bestbietenden liegt um 104.016,58 € brutto bzw. 18,12 Prozent unter der Kostenberech-
nung, das zweite und dritte Angebot liegen um 11,02 bzw. 8,82 Prozent unter der Kostenberechnung. Nur
das vierte Angebot liegt um 1,98 Prozent lber der Kostenberechnung. Alle vier Angebote liegen damit im
Rahmen der Kostenberechnung, wobei fiir diesen Vergleich in der Regel eine Spanne von +/- 20 Prozent an-
gesetzt wird.

Die GesamtbaumaRnahme wurde bereits im Jahr 2020 ausgeschrieben. Damals ging nur ein lGberteuertes
Angebot ein. Die Ausschreibung wurde daraufhin aufgehoben. Im Anschluss daran wurde das Leistungsver-
zeichnis in drei Teilbauvorhaben aufgeteilt, um so die jeweiligen Teilleistungen einem breiteren Markt zu-
ganglich zu machen. Hier zur Vergabe steht nunmehr der Teilbauabschnitt der Hausanschlisse an.

Das Angebot aus dem Jahr 2020 war insbesondere in den Positionen fiir die Baustelleneinrichtung stark tGber-
hoht. Da diese Kostenanteile fiir die BE im Vorfeld in der Regel schlecht abschatzbar sind, wurde entschieden,
die Kostenberechnung auf Basis dieses Angebotes aus dem Jahr 2020 zu (iberarbeiten.

Im Angebot der TRP Bau GmbH sind alle Positionen auskémmlich kalkuliert. Die Positionen der Baustellen-
einrichtung sind ortstblich verpreist. In den beiden Positionen fiir Baustelle einrichten und rdumen steckt ein
Preisunterschied zur Kostenberechnung von ca. 60.000 € brutto. Damit lasst sich die Differenz zur Kostenbe-
rechnung im Wesentlichen begriinden. Die Auskdmmlichkeit des Angebotes der TRP Bau GmbH ist gegeben.

Die Angebotspreise spiegeln das derzeitige Marktniveau wider.

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

4 Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots (§ 16 VOB/A)

4.1 Prifung der Nebenangebote (§ 16 d VOB/A)

Preisnachldsse wurden von keinem Bieter gewahrt. Nebenangebote waren nicht zugelassen.
4.2 Wertung der Angebote (§ 16 d VOB/A)

Nach der rechnerischen Uberpriifung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge der Bieter:

Platzie- | Bieter- . Angebotssumme Differenz
Bieter
rung Nr. netto brutto brutto
1 4 TRP Bau GmbH Teltow 395.086,49 €| 470.152,92 € -
2 2 Haase & Pollack Tiefbau GmbH Zossen 429.320,28 €| 510.891,13 € 40.738,21 €
3 3 Gottlieb Tesch GmbH Stahnsdorf 439.919,66 €| 523.504,40 € 53.351,48 €
4 1 STRABAG AG Schonefeld 492.051,76 €| 585.541,59 € 115.388,67 €

Vergabevorschlag fiir das Bauvorhaben

Nach der allgemeinen, formalen und rechnerischen Priifung der Angebote wird die Vergabe der Bauleistung
an den Bieter TRP Bau GmbH, Stahnsdorfer StraBe 107, 14513 Teltow, vorgeschlagen.
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Begriindung des Vergabevorschlags

Der Bieter TRP Bau GmbH hat alle erforderlichen Erklarungen und Nachweise zur Fachkunde, Zuverlassigkeit
und technischen sowie personellen Ausstattung geliefert.

Das Unternehmen hat fir den WAZV ,,Der Teltow” bereits Vorhaben in Teltow, Kleinmachnow und Stahns-
dorf erfolgreich durchgefiihrt. Das Unternehmen ist zudem vom WAZV mit den Bauleistungen des Rohrvor-
triebs dieser BaumaBnahme beauftragt, was in Bezug auf Koordinierung und Baustellenlogistik eine reibungs-
lose Realisierung erwarten lasst.

Baukosten Schmutzwasser

Auftragssumme, brutto: 470.152,92 €

arkische Wasser- und Abwasser GmbH

VoA ~

Markus Borner
‘Geschaftsfiihrer , ~Investitionen/Projekte
Anlagen
Ubersichtskarte

Submissionsprotokoll
Preisspiegel
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(Niederschrift Gber die (Er)Offnung der Angebote)
Vergabenummer / Blatt

1102-2022/ 1

Niederschrift tiber die Eréffnung/Offnung der Angebote

Vergabegrundlage VOB/A vgv O |vsvgv O |vouA [ |uvgo OO

Maflnahmennummer Malinahme

P20-2300009 Erneuerung des Schmutzwasserkanals Lichterfelder Allee,
Teltow | HausanschlUsse

V_ergabenummer Leistung — 0

1102-2022 Erneuerung Schmutzwasserkanal Lichterfelder Allee in

Teltow, Einbindungen und Umbinden von Hausanschllissen
Ablauf der Angebotsfrist: 22.02.2022 um 11:00 Uhr
Anlage:  [x] Zusammenstellung der Angebote

. Vorbemerkungen
1 Vergabeverfahren
Offentliche Ausschreibung
2 Angebotsabgabe war zugelassen

[R elektronisch Ubermittelt ohne Signatur (Textform)

[ elektronisch tbermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
[] elektronisch Ubermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

[J schriftlich

3 Bei Offentlichen und beschrénkten Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche
Angebote zugelassen sind, dlrfen Bieter und ihre Bevollmachtigten bei der Eréffnung der Angebote
zugegen sein.

4 Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

5 Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Firmenliste Ubertragen): 8

Il. (Er)Offnungstermin

Die Verhandlungsleitung hat gepruft, dass bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen
schriftliche Angebote zugelassen sind, nur Bieter und/oder deren Bevollméchtigte zugegen sind.

1 Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit
Angebotsnummern versehen. Sie waren ordnungsgemaR verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)
Nummer: ./.

2 Elektronisch Ubermittelte Angebote waren ordnungsgeman verschlisselt, bis auf das/die Angebot(e)
Nummer: /.

3 Beginn des (Er)Offnungstermins (Datum/Uhrzeit) 22.02.2022 um 11:06 Uhr.

Anzahl der elektronischen Angebote: 4
Anzahl der schriftlichen Angebote: 0

4 Die in der ,Zusammenstellung der Angebote" protokollierten Angaben wurden bei Ausschreibungen
nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche Angebote zugelassen sind, verlesen.

5 Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

6 ] Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.

Muster und Proben lagen vor, aulRer bei den Angeboten:

Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehérig
gekennzeichnet, aufler bei den Angeboten:

7 Ende des (Er)Offnungstermins (Uhrzeit) um 11:12 Uhr

8 Nur bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 mit Teilnahme von Bietern und/oder deren
Bevollmé&chtigten:

8.1  Die Niederschrift wird als richtig anerkannt.
8.2 Folgende Einwendungen sind von Bietern und/oder ihren Bevollméchtigten erhoben worden:

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 3
22.02 2022 1143 Uhr - VIS 8.10.0 6
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(Niederschrift ber die (Er)Offnung der Angebote)

Vergabenummer / Blatt
1102-2022/ 2

9 Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers
10  Sonstige Bemerkungen

Name und Unterschrift der Schriftflinrung oder slektronische

Unterschrifl und Amtsbezeichnung der Verhandlungsleitung
Slgnaturen

Annabel Straul Hr. Markus Bérner
lll. Nachtrdage zur Niederschrift

Nach Ablauf der Angebotsfrist wurden keine weiteren Angebote vorgelegt.

Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote Ubertragen.
(Name/Datum/Unterschrift oder Signatur)

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 3

22,02 2022 1113 Uhr - YMS 9.10.0.6
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22.02.2022 Preisspiegel, bis 5 Bieter nebeneinander
Umverlegung S-Kanal

Seite 1 von 17
LV Los 3 HA
Alle Wahrungsangaben in EUR

1 2 3 4 5
TRP HAASE+P TESCH Kostenbe- STRABAG
rechnung
1 BAUSTELLENEINRICHTUNG UND HILFSLEISTUNGEN
1.1 Baustelle einrichten
1.1.1 Baustelle einrichten 1 psch
Rang 4 1 3 5 2
EP 28.723,59 16.215,00 27.117,96 50.832,29 17.934,42
GP 28.723,59 16.215,00 27.117,96 50.832,29 17.934,42
Diff. % 77,14 67,24 213,49 10,60
Diff. Betrag 12.508,59 10.902,96 34.617,29 1.719,42
1.1.2 Baustelle raeumen 1 psch
Rang 1 3 4 5 2
EP 1.203,73 3.840,00 6.779,49 29.850,48 1.459,38
GP 1.203,73 3.840,00 6.779,49 29.850,48 1.459,38
Diff. % 219,01 463,21 2.379,83 21,24
Diff. Betrag 2.636,27 5.5675,76 28.646,75 255,65
1.1.3 Beweissicherungsverfahren 1 psch
Rang 1 5 2 4 3
EP 514,80 3.850,00 992,16 2.175,60 1.606,10
GP 514,80 3.850,00 992,16 2.175,60 1.606,10
Diff. % 647,86 92,73 322,61 211,99
Diff. Betrag 3.335,20 477,36 1.660,80 1.091,30
1.1.4 Entsorgung wahrend Bauzeit 1 psch
Rang 1 2 4 3 5
EP 875,26 1.600,00 2.535,29 1.681,65 3.494,87
GP 875,26 1.600,00 2.5635,29 1.681,65 3.494,87
Diff. % 82,80 189,66 92,13 299,30
Diff. Betrag 724,74 1.660,03 806,39 2.619,61
Summen 1.1 Baustelle einrichten
Rang 3 2 4 5 1
Gesamt 31.317,38 25.505,00 37.424,90 84.540,02 24.494,77
Diff. % 27,85 4,12 52,79 245,13
Diff. Betrag 6.822,61 1.010,23 12.930,13 60.045,25
1.2 Hilfsleistungen
1.21 Gegengewicht f. Kpruefg.bereitst. Plattendrversuch. 2 St
Rang 1 2 3 5 4
EP 79,55 90,29 94,19 236,43 143,34
GP 159,10 180,58 188,38 472,86 286,68
Diff. % 13,50 18,40 197,21 80,19
Diff. Betrag 21,48 29,28 313,76 127,58
1.2.2 Fotodokumentation erst. u. liefern 1 psch
Rang 2 1 3 4 5
EP 312,35 240,00 496,08 712,62 803,05
GP 312,35 240,00 496,08 712,62 803,05
Diff. % 30,15 106,70 196,93 234,60
Diff. Betrag 72,35 256,08 472,62 563,05
1.23 Behelfsbriicke herstellen 6ffent.Verkehr 6 St
Rang 3 1 5 2 4
EP 324,07 40,00 531,33 269,59 506,98
GP 1.944,42 240,00 3.187,98 1.617,54 3.041,88
Diff. % 710,18 1.228,33 573,98 1.167,45
Diff. Betrag 1.704,42 2.947,98 1.377,54 2.801,88
1.24 Behelfsbriicke herstellen FuBg.+Radfahr 10 St
Rang 2 1 3 5 4
EP 40,04 17,33 71,52 232,56 223,89
GP 400,40 173,30 715,20 2.325,60 2.238,90
Diff. % 131,04 312,69 1.241,95 1.191,92
Diff. Betrag 227,10 541,90 2.152,30 2.065,60
1.2.5 Behelfsbriicke herstellen 1 psch

116 0817 406521000
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Preisspiegel, bis 5 Bieter nebeneinander

Umverlegung S-Kanal

Seite 2 von 17
LV Los 3 HA
Alle Wahrungsangaben in EUR

1 2 3 4 5
TRP HAASE+P TESCH Kostenbe- STRABAG
rechnung
Rang 3 2 5 1 4
EP 4.297,63 3.850,00 5.294,25 2.126,48 5.128,54
GP 4.297,63 3.850,00 5.294,25 2.126,48 5.128,54
Diff. % 102,10 81,05 148,97 141,18
Diff. Betrag 2.171,15 1.723,52 3.167,77 3.002,06
1.2.6 Baugeldnde abraumen d bis 10cm 120 m?
STLB-Bau 10/2004 002
Rang 4 2 1 5 3
EP 11,19 4,80 3,06 15,74 8,64
GP 1.342,80 576,00 367,20 1.888,80 1.036,80
Diff. % 265,69 56,86 414,38 182,35
Diff. Betrag 975,60 208,80 1.521,60 669,60
1.2.7 Bauliche Anlage sichern 1 St
Rang 2 1 4 5 3
EP 144,60 53,34 757,29 1.239,17 250,06
GP 144,60 53,34 757,29 1.239,17 250,06
Diff. % 171,09 1.319,74 2.223,15 368,80
Diff. Betrag 91,26 703,95 1.185,83 196,72
1.2.8 Prov. Umltg. Abwasserkanal DN 400 4 St
Rang 5 3 4 1 2
EP 8.212,88 4.338,96 5.958,97 1.307,03 2.730,37
GP 32.851,52 17.355,84 23.835,88 5.228,12 10.921,48
Diff. % 528,36 231,97 355,92 108,90
Diff. Betrag 27.623,40 12.127,72 18.607,76 5.693,36
1.2.9 Prov. Umltg. Hausanschluss DN 150 7 St
Rang 1 5 4 2 3
EP 439,29 1.024,15 951,85 520,05 682,59
GP 3.075,03 7.169,05 6.662,95 3.640,35 4.778,13
Diff. % 133,14 116,68 18,38 55,38
Diff. Betrag 4.094,02 3.587,92 565,32 1.703,10
Summen 1.2 Hilfsleistungen
Rang 5 3 4 1 2
Gesamt 44.527,85 29.838,11 41.505,21 19.251,54 28.485,52
Diff. % 131,30 54,99 115,59 47,96
Diff. Betrag 25.276,31 10.586,57 22.253,67 9.233,98
1.3 Landschaftsbauarbeiten / Gehdlzschutz
1.31 Baume fillen ohne Roden 5 St
806 1015 0292100
Rang 3 1 4 5 2
EP 440,44 423,50 468,00 594,00 426,65
GP 2.202,20 2.117,50 2.340,00 2.970,00 2.133,25
Diff. % 4,00 10,51 40,26 0,74
Diff. Betrag 84,70 222,50 852,50 15,75
1.3.2 Wurzelstocke roden 5 St
806 1015 0192201
Rang 1 3 5 2 4
EP 132,70 234,30 321,75 162,00 267,37
GP 663,50 1.171,50 1.608,75 810,00 1.336,85
Diff. % 76,56 142,46 22,08 101,48
Diff. Betrag 508,00 945,25 146,50 673,35
1.33 Wurzelabdeckung bei Abgrab. herst. Matten*Feucht halten ... 20 m?
Freitext ...
107 0004 0301199
Rang 2 1 3 5 4
EP 8,83 5,34 18,40 78,30 24,19
GP 176,60 106,80 368,00 1.566,00 483,80
Diff. % 65,36 244,57 1.366,29 353,00
Diff. Betrag 69,80 261,20 1.459,20 377,00
1.3.4 Wourzeln in Tragschicht integrieren 10 m?
Rang 1 2 3 5 4
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Umverlegung S-Kanal

Preisspiegel, bis 5 Bieter nebeneinander

Seite 3 von 17
LV Los 3 HA
Alle Wahrungsangaben in EUR

1 2 3 4 5
TRP HAASE+P TESCH Kostenbe- STRABAG
rechnung
EP 12,24 16,00 30,14 140,40 47,35
GP 122,40 160,00 301,40 1.404,00 473,50
Diff. % 30,72 146,24 1.047,06 286,85
Diff. Betrag 37,60 179,00 1.281,60 351,10
1.3.5 Wurzelvorhang herstellen Graben 50x75 cm*Kompost m. Lava Ub. 10 m
Aushub entf.
107 0009 0092012
Rang 2 1 4 5 3
EP 59,66 24,00 114,16 151,20 71,60
GP 596,60 240,00 1.141,60 1.512,00 716,00
Diff. % 148,58 375,67 530,00 198,33
Diff. Betrag 356,60 901,60 1.272,00 476,00
1.3.6 Boden im Kronenbereich von Hand 50 m?®
Rang 2 1 3 5 4
EP 59,62 40,00 74,59 129,60 121,92
GP 2.981,00 2.000,00 3.729,50 6.480,00 6.096,00
Diff. % 49,05 86,48 224,00 204,80
Diff. Betrag 981,00 1.729,50 4.480,00 4.096,00
1.3.7 Wurzeln im Baugrubenbereich schneiden 10 m?
Rang 1 4 2 3 5
EP 6,50 53,34 22,62 27,00 61,12
GP 65,00 533,40 226,20 270,00 611,20
Diff. % 720,62 248,00 315,38 840,31
Diff. Betrag 468,40 161,20 205,00 546,20
1.3.8 Oberboden abtragen 5 m?
106 1012 1250210
Rang 2 3 1 4 5
EP 48,66 49,74 41,07 65,12 68,15
GP 243,30 248,70 205,35 325,60 340,75
Diff. % 18,48 21,11 58,56 65,94
Diff. Betrag 37,95 43,35 120,25 135,40
1.3.9 Oberboden liefern und andecken Alle Flachen*Andeckung 10 cm 20 m?
106 0008 1751002
Rang 2 3 1 5 4
EP 4,95 5,87 4,46 59,40 8,35
GP 99,00 117,40 89,20 1.188,00 167,00
Diff. % 10,99 31,61 1.231,84 87,22
Diff. Betrag 9,80 28,20 1.098,80 77,80
1.3.10 Rasenansaat herstellen 20 m?
107 0009 21305240100
Rang 4 1 3 5 2
EP 8,23 3,40 6,63 32,40 5,58
GP 164,60 68,00 132,60 648,00 111,60
Diff. % 142,06 95,00 852,94 64,12
Diff. Betrag 96,60 64,60 580,00 43,60
1.3.11 Wasser auf Rasenflache gieBen 2 m
Rang 1 3 5 2 4
EP 17,22 81,98 215,28 52,23 85,49
GP 34,44 163,96 430,56 104,46 170,98
Diff. % 376,07 1.150,17 203,31 396,46
Diff. Betrag 129,52 396,12 70,02 136,54
1.3.12 Rasen méahen 20 m?
107 0009 607060103
Rang 3 1 4 5 2
EP 19,51 4,00 20,36 54,17 7,04
GP 390,20 80,00 407,20 1.083,40 140,80
Diff. % 387,75 409,00 1.254,25 76,00
Diff. Betrag 310,20 327,20 1.003,40 60,80
1.3.13 Lichtraumprofil schneiden 5 St
Rang 2 1 3 5 4
EP 80,08 80,00 234,00 270,00 240,24
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GP 400,40 400,00 1.170,00 1.350,00 1.201,20
Diff. % 0,10 192,50 237,50 200,30
Diff. Betrag 0,40 770,00 950,00 801,20
Summen 1.3 Landschaftsbauarbeiten / Gehdlzschutz
Rang 2 1 3 5 4
Gesamt 8.139,24 7.407,26 12.150,36 19.711,46 13.982,93
Diff. % 9,88 64,03 166,11 88,77
Diff. Betrag 731,98 4.743,10 12.304,20 6.575,67
1.4 Technische Bearbeitung, Dokumentation
1.41 Mithilfe des AN bei der Erstellung der Bestandsunterlagen 1 psch
Rang 2 3 1 4 5
EP 233,27 480,00 199,22 499,50 803,05
GP 233,27 480,00 199,22 499,50 803,05
Diff. % 17,09 140,94 150,73 303,10
Diff. Betrag 34,05 280,78 300,28 603,83
1.4.2 Anliegerinformation erstellen 1 psch
Rang 2 4 1 3 5
EP 155,52 480,00 124,02 199,80 803,05
GP 155,52 480,00 124,02 199,80 803,05
Diff. % 25,40 287,03 61,10 547,52
Diff. Betrag 31,50 355,98 75,78 679,03
1.4.3 Koordinierungsaufwand 1 psch
Rang 3 2 1 4 5
EP 520,15 480,00 248,04 1.087,80 1.204,57
GP 520,15 480,00 248,04 1.087,80 1.204,57
Diff. % 109,70 93,52 338,56 385,64
Diff. Betrag 272,11 231,96 839,76 956,53
1.4.4 Hydr.Berechnungen und Wasserrechtsantrag 1 psch
Rang 2 5 3 1 4
EP 1.127,18 3.190,00 1.462,51 831,60 2.017,67
GP 1.127,18 3.190,00 1.462,51 831,60 2.017,67
Diff. % 35,54 283,60 75,87 142,63
Diff. Betrag 295,58 2.358,40 630,91 1.186,07
Summen 1.4 Technische Bearbeitung, Dokumentation
Rang 2 4 1 3 5
Gesamt 2.036,12 4.630,00 2.033,79 2.618,70 4.828,34
Diff. % 0,11 127,65 28,76 137,41
Diff. Betrag 2,33 2.596,21 584,91 2.794,55
Summen 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG UND HILFSLEISTUNGEN
Rang 3 1 4 5 2
Gesamt 86.020,59 67.380,37 93.114,26 126.121,72 71.791,56
Diff. % 27,66 38,19 87,18 6,55
Diff. Betrag 18.640,22 25.733,89 58.741,35 4.411,19
2 LEITUNGSBAU
21 Erdarbeiten
2141 Erschwernisse 7 St
Rang 3 1 2 4 5
EP 241,03 160,00 200,07 516,98 750,19
GP 1.687,21 1.120,00 1.400,49 3.618,86 5.251,33
Diff. % 50,64 25,04 223,11 368,87
Diff. Betrag 567,21 280,49 2.498,86 4.131,33
21.2 Erschwernisse 5 St
Rang 5 2 3 4 1
EP 1.557,93 960,00 1.168,83 1.550,95 937,73
GP 7.789,65 4.800,00 5.844,15 7.754,75 4.688,65
Diff. % 66,14 2,37 24,64 65,39
Diff. Betrag 3.101,00 111,35 1.155,50 3.066,10

21.3 Suchgraben herstellen 50 m?
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Rang 5 1 4 2 3
EP 118,31 88,89 113,05 103,40 109,21
GP 5.915,50 4.444,50 5.652,50 5.170,00 5.460,50
Diff. % 33,10 27,18 16,32 22,86
Diff. Betrag 1.471,00 1.208,00 725,50 1.016,00
214 Leitungsgraben herstellen 190 m?
Rang 1 4 2 3 5
EP 96,33 145,46 112,94 142,34 159,83
GP 18.302,70 27.637,40 21.458,60 27.044,60 30.367,70
Diff. % 51,00 17,24 47,76 65,92
Diff. Betrag 9.334,70 3.155,90 8.741,90 12.065,00
215 Leitungsgraben herstellen 215 m?®
Rang 4 3 2 1 5
EP 180,31 174,55 171,08 165,37 273,28
GP 38.766,65 37.528,25 36.782,20 35.554,55 58.755,20
Diff. % 9,03 5,55 3,45 65,25
Diff. Betrag 3.212,10 1.973,70 1.227,65 23.200,65
2.1.6 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb . 70 m?
Rang 1 4 2 3 5
EP 29,67 54,61 33,15 44,73 75,72
GP 2.076,90 3.822,70 2.320,50 3.131,10 5.300,40
Diff. % 84,06 11,73 50,76 155,21
Diff. Betrag 1.745,80 243,60 1.054,20 3.223,50
21.7 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb . 35 m
Rang 3 2 4 5
EP 29,67 54,61 33,15 63,65 75,72
GP 1.038,45 1.911,35 1.160,25 2.227,75 2.650,20
Diff. % 84,06 11,73 114,53 155,21
Diff. Betrag 872,90 121,80 1.189,30 1.611,75
2.1.8 Leitungsgraben herstellen 260 m?
Rang 1 4 2 3 5
EP 96,33 145,46 112,94 139,52 174,50
GP 25.045,80 37.819,60 29.364,40 36.275,20 45.370,00
Diff. % 51,00 17,24 44,84 81,15
Diff. Betrag 12.773,80 4.318,60 11.229,40 20.324,20
219 Leitungsgraben herstellen 120 m®
Rang 1 4 3 2 5
EP 107,45 174,55 157,90 145,73 289,63
GP 12.894,00 20.946,00 18.948,00 17.487,60 34.755,60
Diff. % 62,45 46,95 35,63 169,55
Diff. Betrag 8.052,00 6.054,00 4.593,60 21.861,60
2.1.10 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb . 110 m?
Rang 4 2 3 5
EP 29,67 54,61 33,15 44,73 75,72
GP 3.263,70 6.007,10 3.646,50 4.920,30 8.329,20
Diff. % 84,06 11,73 50,76 155,21
Diff. Betrag 2.743,40 382,80 1.656,60 5.065,50
21.1 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb . 30 m?
Rang 1 3 2 4 5
EP 29,67 54,61 33,15 56,76 75,72
GP 890,10 1.638,30 994,50 1.702,80 2.271,60
Diff. % 84,06 11,73 91,30 155,21
Diff. Betrag 748,20 104,40 812,70 1.381,50
2.1.12 Baugrube herstellen 30 m?
Rang 2 4 1 5 3
EP 71,45 155,15 50,28 186,05 84,29
GP 2.143,50 4.654,50 1.508,40 5.581,50 2.528,70
Diff. % 42,10 208,57 270,03 67,64
Diff. Betrag 635,10 3.146,10 4.073,10 1.020,30
2.1.13 Handschachtung 150 m?
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Rang 5 2 3 1 4
EP 57,09 40,00 45,01 21,09 54,61
GP 8.563,50 6.000,00 6.751,50 3.163,50 8.191,50
Diff. % 170,70 89,66 113,42 158,94
Diff. Betrag 5.400,00 2.836,50 3.588,00 5.028,00
21.14 Zulage Bauschutt / Fundamente 20 m?
Rang 1 5 4 3 2
EP 89,26 186,00 171,08 127,16 92,10
GP 1.785,20 3.720,00 3.421,60 2.543,20 1.842,00
Diff. % 108,38 91,66 42,46 3,18
Diff. Betrag 1.934,80 1.636,40 758,00 56,80
2.1.15 Wasserhaltung durchfiihren 61 m
Rang 1 2 4 5 3
EP 103,07 107,50 219,50 287,70 123,00
GP 6.287,27 6.557,50 13.389,50 17.549,70 7.503,00
Diff. % 4,30 112,96 179,13 19,34
Diff. Betrag 270,23 7.102,23 11.262,43 1.215,73
2.1.16 Wasserhaltung durchfiihren 1 St
Rang 1 4 5 3 2
EP 1.776,98 5.978,40 12.291,65 3.124,33 2.093,24
GP 1.776,98 5.978,40 12.291,65 3.124,33 2.093,24
Diff. % 236,44 591,72 75,82 17,80
Diff. Betrag 4.201,42 10.514,67 1.347,35 316,26
2.1.17 Kabelkreuzung 40 St
Rang 2 3 1 5 4
EP 29,64 32,00 23,19 64,11 38,17
GP 1.185,60 1.280,00 927,60 2.564,40 1.526,80
Diff. % 27,81 37,99 176,46 64,60
Diff. Betrag 258,00 352,40 1.636,80 599,20
2.1.18 Kabelkreuzung 8 St
Rang 3 2 1 4 5
EP 63,52 32,00 26,70 78,58 89,72
GP 508,16 256,00 213,60 628,64 717,76
Diff. % 137,90 19,85 194,31 236,03
Diff. Betrag 294,56 42,40 415,04 504,16
2.1.19 Rohrleitungskreuzung bis DN 400 16 St
Rang 4 2 1 5 3
EP 90,11 53,34 44,98 130,28 73,12
GP 1.441,76 853,44 719,68 2.084,48 1.169,92
Diff. % 100,33 18,59 189,64 62,56
Diff. Betrag 722,08 133,76 1.364,80 450,24
2.1.20 Kabel 10 m
Rang 2 3 1 5 4
EP 15,53 16,00 10,63 130,28 44,85
GP 155,30 160,00 106,30 1.302,80 448,50
Diff. % 46,10 50,52 1.125,59 321,92
Diff. Betrag 49,00 53,70 1.196,50 342,20
21.21 Leitungen in Betrieb sichern bis DN 250 10 m
Rang 2 3 1 5 4
EP 20,40 32,00 15,94 194,39 60,93
GP 204,00 320,00 159,40 1.943,90 609,30
Diff. % 27,98 100,75 1.119,51 282,25
Diff. Betrag 44,60 160,60 1.784,50 449,90
2.1.22 Entwéasserungsrohrleitung abbrechen 50 m
Rang 4 3 1 5 2
EP 86,60 37,20 30,09 130,28 31,52
GP 4.330,00 1.860,00 1.504,50 6.514,00 1.576,00
Diff. % 187,80 23,63 332,97 4,75
Diff. Betrag 2.825,50 355,50 5.009,50 71,50
2.1.23 Entwéasserungsrohrleitung verfiillen. 320 m
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Rang 1 2 4 3 5
EP 19,97 25,82 28,02 25,86 31,31
GP 6.390,40 8.262,40 8.966,40 8.275,20 10.019,20
Diff. % 29,29 40,31 29,49 56,79
Diff. Betrag 1.872,00 2.576,00 1.884,80 3.628,80
2.1.24 Schachtteil ausbauen Teilabbruch 5 St
Rang 4 3 1 5 2
EP 417,57 372,00 224,76 540,74 292,04
GP 2.087,85 1.860,00 1.123,80 2.703,70 1.460,20
Diff. % 85,78 65,51 140,59 29,93
Diff. Betrag 964,05 736,20 1.579,90 336,40
21.25 Schacht verfiillen 20 m®
Rang 1 5 4 2 3
EP 132,70 283,78 218,99 136,76 188,33
GP 2.654,00 5.675,60 4.379,80 2.735,20 3.766,60
Diff. % 113,85 65,03 3,06 41,92
Diff. Betrag 3.021,60 1.725,80 81,20 1.112,60
2.1.26 Schacht ausbauen Totalabbruch 5 St
Rang 2 4 1 5 3
EP 664,69 1.050,07 578,27 1.105,25 759,31
GP 3.323,45 5.250,35 2.891,35 5.526,25 3.796,55
Diff. % 14,94 81,59 91,13 31,31
Diff. Betrag 432,10 2.359,00 2.634,90 905,20
2.1.27 Rohrschnitt bis DN200 15 St
Rang 4 3 2 5 1
EP 105,10 53,34 50,02 222,80 40,24
GP 1.576,50 800,10 750,30 3.342,00 603,60
Diff. % 161,18 32,55 24,30 453,68
Diff. Betrag 972,90 196,50 146,70 2.738,40
2.1.28 Rohrschnitt DN350-DN400 10 St
Rang 4 3 2 5 1
EP 143,17 80,00 66,69 274,64 60,36
GP 1.431,70 800,00 666,90 2.746,40 603,60
Diff. % 137,19 32,54 10,49 355,00
Diff. Betrag 828,10 196,40 63,30 2.142,80
Summen 2.1 Erdarbeiten
Rang 1 3 2 4 5
Gesamt 163.515,83 201.963,49 187.344,37 217.216,71 251.656,85
Diff. % 23,51 14,57 32,84 53,90
Diff. Betrag 38.447,66 23.828,54 53.700,88 88.141,02
2.2 Kanalbauarbeiten
2.21 Abwasserkanal UP-GF DN 200 12 m
Rang 1 5 4 2 3
EP 97,50 130,31 112,45 99,73 103,57
GP 1.170,00 1.563,72 1.349,40 1.196,76 1.242,84
Diff. % 33,65 15,33 2,29 6,23
Diff. Betrag 393,72 179,40 26,76 72,84
2.2.2 Abwasserkanal UP-GF DN 350 20 m
Rang 2 5 3 1 4
EP 145,91 220,25 171,37 145,35 184,30
GP 2.918,20 4.405,00 3.427,40 2.907,00 3.686,00
Diff. % 0,39 51,53 17,90 26,80
Diff. Betrag 11,20 1.498,00 520,40 779,00
2.2.3 Abwasserkanal UP-GF DN 400 22 m
Rang 2 5 3 1 4
EP 177,81 250,50 194,05 167,91 223,73
GP 3.911,82 5.511,00 4.269,10 3.694,02 4.922,06
Diff. % 5,90 49,19 15,57 33,24
Diff. Betrag 217,80 1.816,98 575,08 1.228,04
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224 UP-GF-Passstiick DN 200 1 St
Rang 2 5 3 1 4
EP 131,05 266,30 184,04 49,95 191,94
GP 131,05 266,30 184,04 49,95 191,94
Diff. % 162,36 433,13 268,45 284,26
Diff. Betrag 81,10 216,35 134,09 141,99
2.2.5 UP-GF-Passstiick DN 350 2 St
Rang 2 5 3 1 4
EP 188,02 450,10 242,31 62,44 290,78
GP 376,04 900,20 484,62 124,88 581,56
Diff. % 201,12 620,85 288,07 365,70
Diff. Betrag 251,16 775,32 359,74 456,68
2.2.6 UP-GF-Passstiick DN 400 2 St
Rang 2 5 3 1 4
EP 230,14 497,40 285,39 74,93 342,89
GP 460,28 994,80 570,78 149,86 685,78
Diff. % 207,14 563,82 280,88 357,61
Diff. Betrag 310,42 844,94 420,92 535,92
2.2.7 UP-GF-Segmentbogen 45 Grad DN 350 2 St
Rang 1 5 3 2 4
EP 496,72 726,20 511,47 509,61 572,15
GP 993,44 1.452,40 1.022,94 1.019,22 1.144,30
Diff. % 46,20 2,97 2,60 15,19
Diff. Betrag 458,96 29,50 25,78 150,86
2.2.8 UP-GF-Anschlussstiick Doppelgelenk DN 200 2 St
Rang 1 5 2 4 3
EP 145,13 316,90 230,96 282,44 276,87
GP 290,26 633,80 461,92 564,88 553,74
Diff. % 118,36 59,14 94,61 90,77
Diff. Betrag 343,54 171,66 274,62 263,48
2.2.9 UP-GF-Anschlussstiick Doppelgelenk DN 350 5 St
Rang 1 5 2 4 3
EP 249,84 450,10 258,98 350,40 290,78
GP 1.249,20 2.250,50 1.294,90 1.752,00 1.453,90
Diff. % 80,16 3,66 40,25 16,39
Diff. Betrag 1.001,30 45,70 502,80 204,70
2.2.10 UP-GF-Anschlussstiick Doppelgelenk DN 400 4 St
Rang 1 5 3 2 4
EP 214,12 574,40 356,25 254,61 429,38
GP 856,48 2.297,60 1.425,00 1.018,44 1.717,52
Diff. % 168,26 66,38 18,91 100,53
Diff. Betrag 1.441,12 568,52 161,96 861,04
2.2.1 Sattelstiick DN 150 1 St
Rang 2 4 3 1 5
EP 162,34 297,50 192,94 123,69 345,15
GP 162,34 297,50 192,94 123,69 345,15
Diff. % 31,25 140,52 55,99 179,04
Diff. Betrag 38,65 173,81 69,25 221,46
2.212 Sattelstiick DN 150 4 St
Rang 2 4 3 1 5
EP 162,34 297,50 192,94 123,69 345,15
GP 649,36 1.190,00 771,76 494,76 1.380,60
Diff. % 31,25 140,52 55,99 179,04
Diff. Betrag 154,60 695,24 277,00 885,84
2.213 Steinzeuggelenkstiick GZ Verbind.C DN 150 1 St
Rang 1 4 5 2 3
EP 24,69 67,56 75,27 44,49 45,51
GP 24,69 67,56 75,27 44,49 45,51
Diff. % 173,63 204,86 80,19 84,33

Diff. Betrag 42,87 50,58 19,80 20,82
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2.214 Steinzeuggelenkstiick GZ Verbind.C DN 200 2 St
Rang 1 4 5 2 3
EP 47,91 85,88 99,02 62,32 72,81
GP 95,82 171,76 198,04 124,64 145,62
Diff. % 79,25 106,68 30,08 51,97
Diff. Betrag 75,94 102,22 28,82 49,80
2.215 Steinzeuggelenkstiick GZ Verbind.C DN 350 1 St
Rang 2 5 4 1 3
EP 226,24 387,07 288,54 202,92 232,08
GP 226,24 387,07 288,54 202,92 232,08
Diff. % 11,49 90,75 42,19 14,37
Diff. Betrag 23,32 184,15 85,62 29,16
2.2.16 Steinzeuggelenkstiick GA Verbind.C DN 400 1 St
Rang 2 5 4 1 3
EP 207,68 389,30 269,56 186,68 254,83
GP 207,68 389,30 269,56 186,68 254,83
Diff. % 11,25 108,54 44,40 36,51
Diff. Betrag 21,00 202,62 82,88 68,15
2.2.17 Abwasserkanal PP OD DN160 76 m
Rang 4 2 1 5 3
EP 61,14 60,27 45,95 63,44 60,65
GP 4.646,64 4.580,52 3.492,20 4.821,44 4.609,40
Diff. % 33,06 31,16 38,06 31,99
Diff. Betrag 1.154,44 1.088,32 1.329,24 1.117,20
2.2.18 Bogen PP OD DN 160 10 St
Rang 5 2 1 4 3
EP 54,76 36,77 31,96 45,19 42,44
GP 547,60 367,70 319,60 451,90 424,40
Diff. % 71,34 15,05 41,40 32,79
Diff. Betrag 228,00 48,10 132,30 104,80
2.2.19 Passstiick PP OD DN160 10 St
Rang 3 2 5 4 1
EP 65,15 62,64 73,87 65,51 57,58
GP 651,50 626,40 738,70 655,10 575,80
Diff. % 13,15 8,79 28,29 13,77
Diff. Betrag 75,70 50,60 162,90 79,30
2.2.20 Anschluss Abwasserkanal an Schacht 27 St
Rang 2 1 3 5 4
EP 94,57 80,00 100,04 157,16 109,21
GP 2.553,39 2.160,00 2.701,08 4.243,32 2.948,67
Diff. % 18,21 25,05 96,45 36,51
Diff. Betrag 393,39 541,08 2.083,32 788,67
2.2.21 Einbindung Abwasserkanal 9 St
Rang 4 2 5 3 1
EP 753,73 240,00 1.244,30 285,37 109,21
GP 6.783,57 2.160,00 11.198,70 2.568,33 982,89
Diff. % 590,17 119,76 1.039,36 161,30
Diff. Betrag 5.800,68 1.177,11 10.215,81 1.585,44
2.2.22 Manschettendichtung EPDM DN 150 1 St
Rang 2 3 5 1 4
EP 65,67 68,64 104,61 59,06 99,82
GP 65,67 68,64 104,61 59,06 99,82
Diff. % 11,19 16,22 77,12 69,01
Diff. Betrag 6,61 9,58 45,55 40,76
2.2.23 Manschettendichtung EPDM DN 150 5 St
Rang 3 4 5 2 1
EP 131,53 138,98 171,97 108,42 99,82
GP 657,65 694,90 859,85 542,10 499,10
Diff. % 31,77 39,23 72,28 8,62

Diff. Betrag 158,55 195,80 360,75 43,00
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2.2.24 Manschettendichtung EPDM DN 200 2 St
Rang 4 2 5 1 3
EP 127,35 94,48 163,51 74,91 99,82
GP 254,70 188,96 327,02 149,82 199,64
Diff. % 70,00 26,12 118,28 33,25
Diff. Betrag 104,88 39,14 177,20 49,82
2.2.25 Manschettendichtung EPDM DN 200 1 St
Rang 2 1 5 4 3
EP 99,19 91,56 134,71 118,97 99,82
GP 99,19 91,56 134,71 118,97 99,82
Diff. % 8,33 47,13 29,94 9,02
Diff. Betrag 7,63 43,15 27,41 8,26
2.2.26 Manschettendichtung EPDM DN 350 1 St
Rang 3 5 4 1 2
EP 141,04 169,60 160,80 106,12 135,54
GP 141,04 169,60 160,80 106,12 135,54
Diff. % 32,91 59,82 51,53 27,72
Diff. Betrag 34,92 63,48 54,68 29,42
2.2.27 Manschettendichtung EPDM DN 350 5 St
Rang 3 5 4 1 2
EP 136,59 165,45 156,25 106,12 135,54
GP 682,95 827,25 781,25 530,60 677,70
Diff. % 28,71 55,91 47,24 27,72
Diff. Betrag 152,35 296,65 250,65 147,10
2.2.28 Manschettendichtung EPDM DN 400 1 St
Rang 2 3 4 1 5
EP 147,44 176,03 180,68 111,56 201,26
GP 147,44 176,03 180,68 111,56 201,26
Diff. % 32,16 57,79 61,96 80,41
Diff. Betrag 35,88 64,47 69,12 89,70
2.2.29 Manschettendichtung EPDM DN 400 4 St
Rang 2 3 4 1 5
EP 141,04 172,38 174,14 106,12 201,26
GP 564,16 689,52 696,56 424,48 805,04
Diff. % 32,91 62,44 64,10 89,65
Diff. Betrag 139,68 265,04 272,08 380,56
2.2.30 Einstiegsschacht UP-GF DN/ID 1000 T bis 2,5m 3 St
Rang 3 4 2 1 5
EP 9.998,95 10.605,90 9.656,27 6.629,35 11.315,66
GP 29.996,85 31.817,70 28.968,81 19.888,05 33.946,98
Diff. % 50,83 59,98 45,66 70,69
Diff. Betrag 10.108,80 11.929,65 9.080,76 14.058,93
2.2.31 Einstiegsschacht UP-GF DN/ID 1000 T bis 4m 1 St
Rang 2 3 4 1 5
EP 11.582,98 11.880,80 12.407,57 7.146,33 13.201,62
GP 11.582,98 11.880,80 12.407,57 7.146,33 13.201,62
Diff. % 62,08 66,25 73,62 84,73
Diff. Betrag 4.436,65 4.734,47 5.261,24 6.055,29
2.2.32 Einstiegsschacht UP-GF DN/ID 1000 T bis 6,5m 2 St
Rang 2 3 4 1 5
EP 12.769,70 13.166,70 13.560,16 7.663,31 15.062,48
GP 25.539,40 26.333,40 27.120,32 15.326,62 30.124,96
Diff. % 66,63 71,81 76,95 96,55
Diff. Betrag 10.212,78 11.006,78 11.793,70 14.798,34
2.2.33 Seitenzulauf Schacht Zulauf DN200 2 St
Rang 1 3 5 2 4
EP 497,64 550,00 769,28 516,98 614,33
GP 995,28 1.100,00 1.538,56 1.033,96 1.228,66
Diff. % 10,52 54,59 3,89 23,45
Diff. Betrag 104,72 543,28 38,68 233,38
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2.2.34 Abdeckplatte 6 St
Rang 3 5 2 1 4
EP 1.145,00 1.826,60 1.131,25 969,76 1.423,21
GP 6.870,00 10.959,60 6.787,50 5.818,56 8.539,26
Diff. % 18,07 88,36 16,65 46,76
Diff. Betrag 1.051,44 5.141,04 968,94 2.720,70
2.2.35 Schachtabdeck. D400 6 St
Rang 1 5 3 2 4
EP 290,44 384,40 347,03 301,48 355,63
GP 1.742,64 2.306,40 2.082,18 1.808,88 2.133,78
Diff. % 32,35 19,48 3,80 22,45
Diff. Betrag 563,76 339,54 66,24 391,14
2.2.36 Schmutzfianger Form F 6 St
Rang 2 1 3 5 4
EP 34,88 34,17 38,61 66,92 43,00
GP 209,28 205,02 231,66 401,52 258,00
Diff. % 2,08 12,99 95,84 25,84
Diff. Betrag 4,26 26,64 196,50 52,98
2.2.37 Steigleiter Stahl niro T 2,5m 3 St
Rang 1 2 3 5 4
EP 65,02 160,00 915,41 2.365,76 1.194,71
GP 195,06 480,00 2.746,23 7.097,28 3.584,13
Diff. % 146,08 1.307,89 3.538,51 1.737,45
Diff. Betrag 284,94 2.551,17 6.902,22 3.389,07
2.2.38 Steigleiter Stahl niro T 4m 1 St
Rang 1 2 3 5 4
EP 65,02 160,00 1.242,32 2.365,76 1.542,68
GP 65,02 160,00 1.242,32 2.365,76 1.542,68
Diff. % 146,08 1.810,67 3.538,51 2.272,62
Diff. Betrag 94,98 1.177,30 2.300,74 1.477,66
2.2.39 Steigleiter Stahl niro T 6,5m 2 St
Rang 1 2 3 5 4
EP 65,02 160,00 1.895,04 2.365,76 2.237,37
GP 130,04 320,00 3.790,08 4.731,52 4.474,74
Diff. % 146,08 2.814,55 3.538,51 3.341,05
Diff. Betrag 189,96 3.660,04 4.601,48 4.344,70
2.2.40 Anschluss Abwasserkanal 5 St
Rang 3 2 4 1 5
EP 255,99 242,17 372,54 123,69 448,33
GP 1.279,95 1.210,85 1.862,70 618,45 2.241,65
Diff. % 106,96 95,79 201,19 262,46
Diff. Betrag 661,50 592,40 1.244,25 1.623,20
2.2.41 Aufstinderung senkrecht 4 St
Rang 3 2 5 1 4
EP 596,19 411,84 923,67 375,27 735,01
GP 2.384,76 1.647,36 3.694,68 1.501,08 2.940,04
Diff. % 58,87 9,74 146,13 95,86
Diff. Betrag 883,68 146,28 2.193,60 1.438,96
2.2.42 Kontrollschacht PP DN 600 5 St
Rang 4 1 3 5 2
EP 1.454,34 1.006,88 1.093,91 1.722,47 1.092,35
GP 7.271,70 5.034,40 5.469,55 8.612,35 5.461,75
Diff. % 44,44 8,64 71,07 8,49
Diff. Betrag 2.237,30 435,15 3.577,95 427,35
2.2.43 Schachtabdeck. B125 5 St
Rang 1 5 2 3 4
EP 193,51 281,28 231,03 240,40 249,53
GP 967,55 1.406,40 1.155,15 1.202,00 1.247,65
Diff. % 45,36 19,39 24,23 28,95

Diff. Betrag 438,85 187,60 234,45 280,10
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2.244 Einsteckhiilse 5 St
Rang 2 4 3 5 1
EP 105,09 161,18 108,97 516,98 97,32
GP 525,45 805,90 544,85 2.584,90 486,60
Diff. % 7,98 65,62 11,97 431,22
Diff. Betrag 38,85 319,30 58,25 2.098,30
2.2.45 Optische Inspektion 179 m
Rang 5 2 3 4 1
EP 14,70 6,23 7,00 8,01 4,03
GP 2.631,30 1.115,17 1.253,00 1.433,79 721,37
Diff. % 264,76 54,59 73,70 98,76
Diff. Betrag 1.909,93 393,80 531,63 712,42
2.2.46 Dichtheitspriifung Abwasserkanal 79 m
Rang 2 4 5 3 1
EP 4,12 4,62 11,11 4,25 2,53
GP 325,48 364,98 877,69 335,75 199,87
Diff. % 62,85 82,61 339,13 67,98
Diff. Betrag 125,61 165,11 677,82 135,88
2.2.47 Dichtheitspriifung Schacht 5 St
Rang 1 2 4 5 3
EP 74,36 82,50 126,36 192,78 102,39
GP 371,80 412,50 631,80 963,90 511,95
Diff. % 10,95 69,93 159,25 37,69
Diff. Betrag 40,70 260,00 592,10 140,15
2.2.48 Optische Inspektion 340 m
Rang 5 3 2 4 1
EP 8,98 6,23 5,24 8,01 3,89
GP 3.053,20 2.118,20 1.781,60 2.723,40 1.322,60
Diff. % 130,85 60,15 34,70 105,91
Diff. Betrag 1.730,60 795,60 459,00 1.400,80
2.2.49 Dichtheitspriifung Abwasserkanal 54 m
Rang 3 4 5 2 1
EP 5,26 6,37 16,25 4,25 2,53
GP 284,04 343,98 877,50 229,50 136,62
Diff. % 107,91 151,78 542,29 67,98
Diff. Betrag 147,42 207,36 740,88 92,88
2.2.50 Dichtheitspriifung Schacht 6 St
Rang 3 1 4 5 2
EP 125,84 82,50 146,64 203,58 102,39
GP 755,04 495,00 879,84 1.221,48 614,34
Diff. % 52,53 77,75 146,76 24,11
Diff. Betrag 260,04 384,84 726,48 119,34
Summen 2.2 Kanalbauarbeiten
Rang 2 3 4 1 5
Gesamt 128.695,22 136.097,25 143.925,56 115.482,07 145.761,76
Diff. % 11,44 17,85 24,63 26,22
Diff. Betrag 13.213,15 20.615,18 28.443,49 30.279,69
Summen 2 LEITUNGSBAU
Rang 1 4 2 3 5
Gesamt 292.211,05 338.060,74 331.269,93 332.698,78 397.418,61
Diff. % 15,69 13,37 13,86 36,00
Diff. Betrag 45.849,69 39.058,88 40.487,73 105.207,56
3 STRASSENBAUARBEITEN
3.1 Schichten ohne Bindemittel
3.141 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ... * Dicke 50 m?
n.Unterl.AG Rad- und Gehwege * n. Unterlagen AG Bstoff.
Verw.AN.
112 0816 004945704
Rang 1 3 2 5 4
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EP 13,21 20,69 20,65 34,31 22,34
GP 660,50 1.034,50 1.032,50 1.715,50 1.117,00
Diff. % 56,62 56,32 159,73 69,11
Diff. Betrag 374,00 372,00 1.055,00 456,50
3.1.2 Schottertragschi-cht herstellen Rad- und Gehwege * 0/32 DPr min. 50 m?

100 v.H. * ... Freitext ... ... Freitext ...
112 0816 219311990

Rang 2 3 1 4 5
EP 16,62 16,94 13,45 20,82 27,48
GP 831,00 847,00 672,50 1.041,00 1.374,00
Diff. % 23,57 25,95 54,80 104,31
Diff. Betrag 158,50 174,50 368,50 701,50
3.1.3 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ... * ... Freitext ... 10 St
112 0816 90299
Rang 1 3 4 2 5
EP 26,01 40,00 62,60 30,24 81,91
GP 260,10 400,00 626,00 302,40 819,10
Diff. % 53,79 140,68 16,26 214,92
Diff. Betrag 139,90 365,90 42,30 559,00
Summen 3.1 Schichten ohne Bindemittel
Rang 1 2 3 4 5
Gesamt 1.751,60 2.281,50 2.331,00 3.058,90 3.310,10
Diff. % 30,25 33,08 74,63 88,98
Diff. Betrag 529,90 579,40 1.307,30 1.558,50
3.2 Pflaster, Plattenbeldge und Borde
3.21 Pflasterdecke aufnehmen 15 m?
115 1018 001050111
Rang 4 2 1 3 5
EP 18,78 9,60 8,83 9,85 41,79
GP 281,70 144,00 132,45 147,75 626,85
Diff. % 112,68 8,72 11,55 373,27
Diff. Betrag 149,25 11,55 15,30 494,40
3.2.2 Pflasterdecke aufnehmen ... Freitext ... * Granit Ungeb. Fugenmat. 15 m?

* Ungeb. Bettung Steine lagern
115 1018 001991111

Rang 4 3 2 1 5

EP 32,39 12,00 11,04 9,85 41,79

GP 485,85 180,00 165,60 147,75 626,85

Diff. % 228,83 21,83 12,08 324,26

Diff. Betrag 338,10 32,25 17,85 479,10
3.2.3 Plattenbelag aufnehmen 20 m?

115 1018 01502022102

Rang 4 2 3 1 5

EP 32,38 16,66 28,51 9,68 41,79

GP 647,60 333,20 570,20 193,60 835,80

Diff. % 234,50 72,11 194,52 331,71

Diff. Betrag 454,00 139,60 376,60 642,20
3.2.4 Bordsteine aufnehmen. 20 m

115 1018 025241102

Rang 3 1 2 4 5

EP 21,49 8,53 16,87 40,26 41,83

GP 429,80 170,60 337,40 805,20 836,60

Diff. % 151,93 97,77 371,98 390,39

Diff. Betrag 259,20 166,80 634,60 666,00
3.2.5 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. ... Freitext ... * Unterlagen AG 15 m?

Pflaster gel. * St.100/200/80 Bettung 0/5 * Fuge 0/2 ... Freitext ...

115 1018 11094142019

Rang 3 4 2 1 5
EP 42,24 42,85 41,32 40,26 53,53
GP 633,60 642,75 619,80 603,90 802,95
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Diff. % 4,92 6,43 2,63 32,96
Diff. Betrag 29,70 38,85 15,90 199,05
3.2.6 Zulage Lieferung 5 m?
Rang 2 1 3 4 5
EP 18,62 16,50 19,09 21,51 36,31
GP 93,10 82,50 95,45 107,55 181,55
Diff. % 12,85 15,70 30,36 120,06
Diff. Betrag 10,60 12,95 25,05 99,05
3.2.7 Pflasterd. m. Natursteinpfl. d. AG herst. 15 m?
Rang 4 2 3 1 5
EP 82,49 62,85 75,72 48,47 121,88
GP 1.237,35 942,75 1.135,80 727,05 1.828,20
Diff. % 70,19 29,67 56,22 151,45
Diff. Betrag 510,30 215,70 408,75 1.101,15
3.2.8 Plattenbelag m. Pl. des AG herst. ... Freitext ... * ... Freitext ... 20 m?
Pl.Betst. Unt.AG * ... Freitext ... ... Freitext ... * ... Freitext ... Platten
gelagert
115 1018 21199599901
Rang 4 2 5 1 3
EP 57,16 48,69 94,56 39,18 50,27
GP 1.143,20 973,80 1.891,20 783,60 1.005,40
Diff. % 45,89 24,27 141,35 28,31
Diff. Betrag 359,60 190,20 1.107,60 221,80
3.2.9 Zulage Lieferung 5 m?
Rang 3 1 4 2 5
EP 24,60 17,60 30,06 19,44 52,69
GP 123,00 88,00 150,30 97,20 263,45
Diff. % 39,77 70,80 10,45 199,38
Diff. Betrag 35,00 62,30 9,20 175,45
3.2.10 Bordsteine des AG setzen 20 m
115 1018 320311211
Rang 3 2 4 1 5
EP 41,26 39,08 44,31 25,23 61,95
GP 825,20 781,60 886,20 504,60 1.239,00
Diff. % 63,54 54,89 75,62 145,54
Diff. Betrag 320,60 277,00 381,60 734,40
3.2.11 Zulage Lieferung 10 m
Rang 4 1 3 2 5
EP 17,85 11,00 12,39 11,66 25,71
GP 178,50 110,00 123,90 116,60 257,10
Diff. % 62,27 12,64 6,00 133,73
Diff. Betrag 68,50 13,90 6,60 147,10
Summen 3.2 Pflaster, Plattenbelage und Borde
Rang 3 2 4 1 5
Gesamt 6.078,90 4.449,20 6.108,30 4.234,80 8.503,75
Diff. % 43,55 5,06 44,24 100,81
Diff. Betrag 1.844,10 214,40 1.873,50 4.268,95
Summen 3 STRASSENBAUARBEITEN
Rang 3 1 4 2 5
Gesamt 7.830,50 6.730,70 8.439,30 7.293,70 11.813,85
Diff. % 16,34 25,39 8,36 75,52
Diff. Betrag 1.099,80 1.708,60 563,00 5.083,15
4 KUNSTBAUTEN
41 Stiitzwande
411 Bauliche Anlage aufnehmen 1 St
Rang 1 4 2 5 3
EP 260,77 2.052,00 546,10 2.643,04 710,93
GP 260,77 2.052,00 546,10 2.643,04 710,93
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Diff. % 686,90 109,42 913,55 172,63
Diff. Betrag 1.791,23 285,33 2.382,27 450,16
4.1.2 Gelander abbauen 5 m
Rang 1 2 3 5 4
EP 23,28 40,00 40,01 434,65 91,14
GP 116,40 200,00 200,05 2.173,25 455,70
Diff. % 71,82 71,86 1.767,05 291,49
Diff. Betrag 83,60 83,65 2.056,85 339,30
41.3 Unbew. Beton ohne Schalung herstellen Fundament * C20/25 1 m
Rang 1 4 3 5 2
EP 200,94 410,75 348,38 442,23 254,57
GP 200,94 410,75 348,38 442,23 254,57
Diff. % 104,41 73,38 120,08 26,69
Diff. Betrag 209,81 147,44 241,29 53,63
414 Betonfertigteile des AG einbauen 1 St
Rang 2 5 1 4 3
EP 282,92 1.280,00 258,57 1.033,97 481,14
GP 282,92 1.280,00 258,57 1.033,97 481,14
Diff. % 9,42 395,03 299,88 86,08
Diff. Betrag 24,35 1.021,43 775,40 222,57
415 Betonfertigteil liefern 1 St
Rang 5 4 1 3 2
EP 4.464,95 3.985,00 292,50 1.037,87 733,87
GP 4.464,95 3.985,00 292,50 1.037,87 733,87
Diff. % 1.426,48 1.262,39 254,83 150,90
Diff. Betrag 4.172,45 3.692,50 745,37 441,37
4.1.6 Kunststein-Mauerwerk herstellen Wand * Einseitig DIN 105 KMz 28 1 m?
DF * ... Freitext ... MG Il * Fugen glatt str. Mauer 24 cm dick
119 1215 11311191102
Rang 1 4 2 3 5
EP 205,12 1.535,60 377,24 469,52 1.698,78
GP 205,12 1.535,60 377,24 469,52 1.698,78
Diff. % 648,63 83,91 128,90 728,19
Diff. Betrag 1.330,48 172,12 264,40 1.493,66
41.7 Kunststein-Abdeckung herstellen 1 m
119 1215 313121101
Rang 1 5 2 4 3
EP 51,28 325,60 56,59 205,44 185,74
GP 51,28 325,60 56,59 205,44 185,74
Diff. % 534,95 10,35 300,62 262,21
Diff. Betrag 274,32 5,31 154,16 134,46
4.1.8 Aluminiumgeléander einbauen 5 m
Rang 1 3 2 5 4
EP 54,29 80,00 58,97 206,79 178,74
GP 271,45 400,00 294,85 1.033,95 893,70
Diff. % 47,36 8,62 280,90 229,23
Diff. Betrag 128,55 23,40 762,50 622,25
4.1.9 Aluminiumgeléander einbauen 5 m
Rang 1 5 2 4 3
EP 111,49 491,40 234,47 404,97 378,25
GP 557,45 2.457,00 1.172,35 2.024,85 1.891,25
Diff. % 340,76 110,31 263,23 239,27
Diff. Betrag 1.899,55 614,90 1.467,40 1.333,80
4.1.10 Einfassung Palisadenstein D 16cm H 100cm 4 m
Rang 2 5 1 4 3
EP 201,67 654,18 126,36 562,09 272,12
GP 806,68 2.616,72 505,44 2.248,36 1.088,48
Diff. % 59,60 417,71 344,83 115,35
Diff. Betrag 301,24 2.111,28 1.742,92 583,04

Summen 4.1 Stiitzwénde
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Rang 2 5 1 4 3
Gesamt 7.217,96 15.262,67 4.052,07 13.312,48 8.394,16
Diff. % 78,13 276,66 228,54 107,16
Diff. Betrag 3.165,89 11.210,60 9.260,41 4.342,09
4.2 Umpflasterungen
4.21 Umpflasterung abbrechen 3 St
Rang 2 3 4 5 1
EP 135,73 193,00 470,15 542,25 109,69
GP 407,19 579,00 1.410,45 1.626,75 329,07
Diff. % 23,74 75,95 328,62 394,35
Diff. Betrag 78,12 249,93 1.081,38 1.297,68
4.2.2 Umpflasterung herstellen 3 St
Rang 2 1 4 3 5
EP 466,40 435,60 544,55 480,65 768,17
GP 1.399,20 1.306,80 1.633,65 1.441,95 2.304,51
Diff. % 7,07 25,01 10,34 76,35
Diff. Betrag 92,40 326,85 135,15 997,71
Summen 4.2 Umpflasterungen
Rang 2 4 5 3
Gesamt 1.806,39 1.885,80 3.044,10 3.068,70 2.633,58
Diff. % 4,40 68,52 69,88 45,79
Diff. Betrag 79,41 1.237,71 1.262,31 827,19
Summen 4 KUNSTBAUTEN
Rang 2 5 1 4 3
Gesamt 9.024,35 17.148,47 7.096,17 16.381,18 11.027,74
Diff. % 27,17 141,66 130,85 55,40
Diff. Betrag 1.928,18 10.052,30 9.285,01 3.931,57
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Endsummen

Angebotssummen
Netto 395.086,49 429.320,28 439.919,66 482.495,38 492.051,76
MwSt 19% 19% 19% 19% 19%
75.066,43 81.570,85 83.584,74 91.674,12 93.489,83
Brutto 470.152,92 510.891,13 523.504,40 574.169,50 585.541,59
Diff. % 8,66 11,35 22,12 24,54
Diff. Betrag 40.738,21 53.351,48 104.016,58 115.388,67
Abschlag auf 100 % -7,97 -10,19 -18,12 -19,71
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