
Vergabevermerk für den WAZV „Der Teltow“ Kleinmachnow, 23.02.2022 

 

Der WAZV „Der Teltow“ erneuert den Schmutzwasserkanal in der Lichterfelder Allee in Teltow, begin-
nend am Diakonissenhaus in Richtung Teltow-Seehof bis zur Max-Sabersky-Allee. 
 
 
Projekt-Nr.: P20-2300009 
 
Budget gem. Wirtschaftsplan 2022: 1.500.000 € brutto 

davon bereits vergebene Bauleistungen: 877.768,89 € brutto 

und hiermit zu vergebende Bauleistung: 574.169,50 € brutto 

 
Geplante Bauzeit 
 

Beginn: 01.06.2022 

Ende: 30.09.2022 

 

Leistungsumfang 
 

Einbindungen und Umbinden von Hausanschlüssen 

 

Wahl der Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 VOB/A 
 

Die geplante Leistung wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Veröffentlichung erfolgte am 14.01.2022 elekt-

ronisch über das Vergabemanagementsystem des Auftraggebers (Vergabe-Nr. 1102-2022). 

 

Acht Unternehmen haben sich die Verdingungsunterlagen heruntergeladen. Vier Angebote sind eingegan-

gen. 

 

Die Submission fand am 22.02.2022 um 11.00 Uhr beim Auftraggeber statt. 

 

 

Das Wertungsverfahren für die eingereichten Angebote ist nach den Verdingungsordnungen in vier Wer-

tungsschritten durchzuführen. 

 

Eine getrennte Vergabe der Baumaßnahme nach Losen wurde nicht vorgesehen. 

 
 
1 Ausschluss aus der Wertung (§ 16 VOB/A) 
 

1.1 Zwingend auszuschließende Angebote (§ 16 (1) VOB/A) 
 

Verspätete Angebote: liegen nicht vor 

Fehlende Unterschriften: alle Angebote waren ordnungsgemäß 

unterzeichnet 

Andere als geforderte Erklärungen: liegen nicht vor 

Nr. Bieter Sitz 

1 STRABAG AG 12529 Schönefeld 

2 Haase & Pollack Tiefbau GmbH 15806 Zossen 

3 Gottlieb Tesch Kanal- und Rohrleitungsbau GmbH 14532 Stahnsdorf 

4 TRP Bau GmbH 14513 Teltow 
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Unklare Änderungen: liegen nicht vor 

Nicht zugelassene Änderungsvorschläge: liegen nicht vor 
Fehlende Angaben oder Änderungen: liegen nicht vor 

 

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 

1.2 Fakultative Ausschlussgründe (§ 16 (2) VOB/A) 
 

AN in Insolvenz, in Liquidation, Verfehlungen/Zuverlässigkeit, 

keine Zahlung von Steuern u. Sozialversicherungsbeiträge, 

keine Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft: Erkenntnisse liegen nicht vor 

 
Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 

 

2 Überprüfung der Eignung der Bieter (§ 16 b VOB/A) 
 

Die Bieter wurden aufgefordert, mit dem Angebot Nachweise der Eignung, Fachkunde und Zuverlässigkeit 

vorzulegen. 

 

Der Nachweis der Eignung konnte entweder durch einen Eintrag in der Liste des Vereins für Präqualifikation 
von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) oder durch Abgabe des ausgefüllten Formblattes der 

HVA B-StB, Teil 1 (Eigenerklärung zur Eignung) erbracht werden. Von den Bietern wurden diese Nachweise 

abgegeben. 

 

Die persönliche sowie die technische und wirtschaftliche Eignung der Bieter wurden geprüft. 

 

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 

 

3 Angebote mit unangemessen hohem oder niedrigem Preis (§ 16 d (1) VOB/A) 
 

Die rechnerische Überprüfung der Angebote ergab keine Fehler. 

 

Die verlesene Bieterreihenfolge aus dem Submissionstermin wurde bestätigt. 

 

Bieter 
Nr. 

Bieter 

Angebotssumme brutto Anzahl 
Neben-

angebote 
Rang 

verlesen 
rechnerisch 

geprüft 

1 STRABAG AG 585.541,59 € 585.541,59 € 0 4 

2 Haase & Pollack GmbH 510.891,13 € 510.891,13 € 0 2 

3 Gottlieb Tesch GmbH 523.504,40 € 523.504,40 € 0 3 

4 TRP Bau GmbH 470.152,92 € 470.152,92 € 0 1 

 
Die Kostenberechnung des Büros BAURCONSULT für die ausgeschriebenen Bauleistungen lag bei 

574.169,50 € brutto. 
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Das Angebot des Bestbietenden liegt um 104.016,58 € brutto bzw. 18,12 Prozent unter der Kostenberech-

nung, das zweite und dritte Angebot liegen um 11,02 bzw. 8,82 Prozent unter der Kostenberechnung. Nur 
das vierte Angebot liegt um 1,98 Prozent über der Kostenberechnung. Alle vier Angebote liegen damit im 

Rahmen der Kostenberechnung, wobei für diesen Vergleich in der Regel eine Spanne von +/- 20 Prozent an-

gesetzt wird. 

 

Die Gesamtbaumaßnahme wurde bereits im Jahr 2020 ausgeschrieben. Damals ging nur ein überteuertes 

Angebot ein. Die Ausschreibung wurde daraufhin aufgehoben. Im Anschluss daran wurde das Leistungsver-

zeichnis in drei Teilbauvorhaben aufgeteilt, um so die jeweiligen Teilleistungen einem breiteren Markt zu-

gänglich zu machen. Hier zur Vergabe steht nunmehr der Teilbauabschnitt der Hausanschlüsse an. 

 

Das Angebot aus dem Jahr 2020 war insbesondere in den Positionen für die Baustelleneinrichtung stark über-
höht. Da diese Kostenanteile für die BE im Vorfeld in der Regel schlecht abschätzbar sind, wurde entschieden, 

die Kostenberechnung auf Basis dieses Angebotes aus dem Jahr 2020 zu überarbeiten. 

 

Im Angebot der TRP Bau GmbH sind alle Positionen auskömmlich kalkuliert. Die Positionen der Baustellen-

einrichtung sind ortsüblich verpreist. In den beiden Positionen für Baustelle einrichten und räumen steckt ein 

Preisunterschied zur Kostenberechnung von ca. 60.000 € brutto. Damit lässt sich die Differenz zur Kostenbe-

rechnung im Wesentlichen begründen. Die Auskömmlichkeit des Angebotes der TRP Bau GmbH ist gegeben. 

 

Die Angebotspreise spiegeln das derzeitige Marktniveau wider. 
 

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 

 

4 Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots (§ 16 VOB/A) 
 

4.1 Prüfung der Nebenangebote (§ 16 d VOB/A) 
 

Preisnachlässe wurden von keinem Bieter gewährt. Nebenangebote waren nicht zugelassen. 

 
4.2 Wertung der Angebote (§ 16 d VOB/A) 
 

Nach der rechnerischen Überprüfung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge der Bieter: 

 

Platzie-
rung 

Bieter-
Nr. 

Bieter 
Angebotssumme Differenz 

brutto netto brutto 

1 4 TRP Bau GmbH Teltow 395.086,49 € 470.152,92 € - 

2 2 Haase & Pollack Tiefbau GmbH Zossen 429.320,28 € 510.891,13 € 40.738,21 € 

3 3 Gottlieb Tesch GmbH Stahnsdorf 439.919,66 € 523.504,40 € 53.351,48 € 

4 1 STRABAG AG Schönefeld 492.051,76 € 585.541,59 € 115.388,67 € 

 

Vergabevorschlag für das Bauvorhaben 
 
Nach der allgemeinen, formalen und rechnerischen Prüfung der Angebote wird die Vergabe der Bauleistung 
an den Bieter TRP Bau GmbH, Stahnsdorfer Straße 107, 14513 Teltow, vorgeschlagen. 
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Alle Währungsangaben  in EUR
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 2 3 4 5
TRP HAASE+P TESCH Kostenbe-

rechnung
STRABAG

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

1 BAUSTELLENEINRICHTUNG UND HILFSLEISTUNGEN
 

1.1 Baustelle einrichten
 

1.1.1 Baustelle einrichten 1 psch
Rang 4 1 3 5 2
EP 28.723,59 16.215,00 27.117,96 50.832,29 17.934,42

 

GP 28.723,59 16.215,00 27.117,96 50.832,29 17.934,42
Diff. % 77,14 67,24 213,49 10,60
Diff. Betrag 12.508,59 10.902,96 34.617,29 1.719,42

 

1.1.2 Baustelle raeumen 1 psch
Rang 1 3 4 5 2
EP 1.203,73 3.840,00 6.779,49 29.850,48 1.459,38

 

GP 1.203,73 3.840,00 6.779,49 29.850,48 1.459,38
Diff. % 219,01 463,21 2.379,83 21,24
Diff. Betrag 2.636,27 5.575,76 28.646,75 255,65

 

1.1.3 Beweissicherungsverfahren 1 psch
Rang 1 5 2 4 3
EP 514,80 3.850,00 992,16 2.175,60 1.606,10

 

GP 514,80 3.850,00 992,16 2.175,60 1.606,10
Diff. % 647,86 92,73 322,61 211,99
Diff. Betrag 3.335,20 477,36 1.660,80 1.091,30

 

1.1.4 Entsorgung während Bauzeit 1 psch
Rang 1 2 4 3 5
EP 875,26 1.600,00 2.535,29 1.681,65 3.494,87

 

GP 875,26 1.600,00 2.535,29 1.681,65 3.494,87
Diff. % 82,80 189,66 92,13 299,30
Diff. Betrag 724,74 1.660,03 806,39 2.619,61

 

Summen 1.1 Baustelle einrichten
Rang 3 2 4 5 1
Gesamt 31.317,38 25.505,00 37.424,90 84.540,02 24.494,77
Diff. % 27,85 4,12 52,79 245,13
Diff. Betrag 6.822,61 1.010,23 12.930,13 60.045,25

 

1.2 Hilfsleistungen
 

1.2.1 Gegengewicht f. Kpruefg.bereitst. Plattendrversuch. 2 St
Rang 1 2 3 5 4
EP 79,55 90,29 94,19 236,43 143,34

 

GP 159,10 180,58 188,38 472,86 286,68
Diff. % 13,50 18,40 197,21 80,19
Diff. Betrag 21,48 29,28 313,76 127,58

 

1.2.2 Fotodokumentation erst. u. liefern 1 psch
Rang 2 1 3 4 5
EP 312,35 240,00 496,08 712,62 803,05

 

GP 312,35 240,00 496,08 712,62 803,05
Diff. % 30,15 106,70 196,93 234,60
Diff. Betrag 72,35 256,08 472,62 563,05

 

1.2.3 Behelfsbrücke herstellen öffent.Verkehr 6 St
Rang 3 1 5 2 4
EP 324,07 40,00 531,33 269,59 506,98

 

GP 1.944,42 240,00 3.187,98 1.617,54 3.041,88
Diff. % 710,18 1.228,33 573,98 1.167,45
Diff. Betrag 1.704,42 2.947,98 1.377,54 2.801,88

 

1.2.4 Behelfsbrücke herstellen Fußg.+Radfahr 10 St
Rang 2 1 3 5 4
EP 40,04 17,33 71,52 232,56 223,89

 

GP 400,40 173,30 715,20 2.325,60 2.238,90
Diff. % 131,04 312,69 1.241,95 1.191,92
Diff. Betrag 227,10 541,90 2.152,30 2.065,60

 

1.2.5 Behelfsbrücke herstellen 1 psch
116 0817 406521000
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Rang 3 2 5 1 4
EP 4.297,63 3.850,00 5.294,25 2.126,48 5.128,54

 

GP 4.297,63 3.850,00 5.294,25 2.126,48 5.128,54
Diff. % 102,10 81,05 148,97 141,18
Diff. Betrag 2.171,15 1.723,52 3.167,77 3.002,06

 

1.2.6 Baugelände abräumen d bis 10cm 120 m²
STLB-Bau 10/2004 002
Rang 4 2 1 5 3
EP 11,19 4,80 3,06 15,74 8,64

 

GP 1.342,80 576,00 367,20 1.888,80 1.036,80
Diff. % 265,69 56,86 414,38 182,35
Diff. Betrag 975,60 208,80 1.521,60 669,60

 

1.2.7 Bauliche Anlage sichern 1 St
Rang 2 1 4 5 3
EP 144,60 53,34 757,29 1.239,17 250,06

 

GP 144,60 53,34 757,29 1.239,17 250,06
Diff. % 171,09 1.319,74 2.223,15 368,80
Diff. Betrag 91,26 703,95 1.185,83 196,72

 

1.2.8 Prov. Umltg. Abwasserkanal DN 400 4 St
Rang 5 3 4 1 2
EP 8.212,88 4.338,96 5.958,97 1.307,03 2.730,37

 

GP 32.851,52 17.355,84 23.835,88 5.228,12 10.921,48
Diff. % 528,36 231,97 355,92 108,90
Diff. Betrag 27.623,40 12.127,72 18.607,76 5.693,36

 

1.2.9 Prov. Umltg. Hausanschluss DN 150 7 St
Rang 1 5 4 2 3
EP 439,29 1.024,15 951,85 520,05 682,59

 

GP 3.075,03 7.169,05 6.662,95 3.640,35 4.778,13
Diff. % 133,14 116,68 18,38 55,38
Diff. Betrag 4.094,02 3.587,92 565,32 1.703,10

 

Summen 1.2 Hilfsleistungen
Rang 5 3 4 1 2
Gesamt 44.527,85 29.838,11 41.505,21 19.251,54 28.485,52
Diff. % 131,30 54,99 115,59 47,96
Diff. Betrag 25.276,31 10.586,57 22.253,67 9.233,98

 

1.3 Landschaftsbauarbeiten / Gehölzschutz
 

1.3.1 Bäume fällen ohne  Roden 5 St
806 1015 0292100
Rang 3 1 4 5 2
EP 440,44 423,50 468,00 594,00 426,65

 

GP 2.202,20 2.117,50 2.340,00 2.970,00 2.133,25
Diff. % 4,00 10,51 40,26 0,74
Diff. Betrag 84,70 222,50 852,50 15,75

 

1.3.2 Wurzelstöcke roden 5 St
806 1015 0192201
Rang 1 3 5 2 4
EP 132,70 234,30 321,75 162,00 267,37

 

GP 663,50 1.171,50 1.608,75 810,00 1.336,85
Diff. % 76,56 142,46 22,08 101,48
Diff. Betrag 508,00 945,25 146,50 673,35

 

1.3.3 Wurzelabdeckung bei Abgrab. herst. Matten*Feucht halten ...
Freitext ...

20 m²

107 0004 0301199
Rang 2 1 3 5 4
EP 8,83 5,34 18,40 78,30 24,19

 

GP 176,60 106,80 368,00 1.566,00 483,80
Diff. % 65,36 244,57 1.366,29 353,00
Diff. Betrag 69,80 261,20 1.459,20 377,00

 

1.3.4 Wurzeln in Tragschicht integrieren 10 m²
Rang 1 2 3 5 4
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EP 12,24 16,00 30,14 140,40 47,35
 

GP 122,40 160,00 301,40 1.404,00 473,50
Diff. % 30,72 146,24 1.047,06 286,85
Diff. Betrag 37,60 179,00 1.281,60 351,10

 

1.3.5 Wurzelvorhang herstellen Graben 50x75 cm*Kompost m. Lava Üb.
Aushub entf.

10 m

107 0009 0092012
Rang 2 1 4 5 3
EP 59,66 24,00 114,16 151,20 71,60

 

GP 596,60 240,00 1.141,60 1.512,00 716,00
Diff. % 148,58 375,67 530,00 198,33
Diff. Betrag 356,60 901,60 1.272,00 476,00

 

1.3.6 Boden im Kronenbereich von Hand 50 m³
Rang 2 1 3 5 4
EP 59,62 40,00 74,59 129,60 121,92

 

GP 2.981,00 2.000,00 3.729,50 6.480,00 6.096,00
Diff. % 49,05 86,48 224,00 204,80
Diff. Betrag 981,00 1.729,50 4.480,00 4.096,00

 

1.3.7 Wurzeln im Baugrubenbereich schneiden 10 m²
Rang 1 4 2 3 5
EP 6,50 53,34 22,62 27,00 61,12

 

GP 65,00 533,40 226,20 270,00 611,20
Diff. % 720,62 248,00 315,38 840,31
Diff. Betrag 468,40 161,20 205,00 546,20

 

1.3.8 Oberboden abtragen 5 m³
106 1012 1250210
Rang 2 3 1 4 5
EP 48,66 49,74 41,07 65,12 68,15

 

GP 243,30 248,70 205,35 325,60 340,75
Diff. % 18,48 21,11 58,56 65,94
Diff. Betrag 37,95 43,35 120,25 135,40

 

1.3.9 Oberboden liefern und andecken Alle Flächen*Andeckung 10 cm 20 m²
106 0008 1751002
Rang 2 3 1 5 4
EP 4,95 5,87 4,46 59,40 8,35

 

GP 99,00 117,40 89,20 1.188,00 167,00
Diff. % 10,99 31,61 1.231,84 87,22
Diff. Betrag 9,80 28,20 1.098,80 77,80

 

1.3.10 Rasenansaat herstellen 20 m²
107 0009 21305240100
Rang 4 1 3 5 2
EP 8,23 3,40 6,63 32,40 5,58

 

GP 164,60 68,00 132,60 648,00 111,60
Diff. % 142,06 95,00 852,94 64,12
Diff. Betrag 96,60 64,60 580,00 43,60

 

1.3.11 Wasser auf Rasenfläche gießen 2 m³
Rang 1 3 5 2 4
EP 17,22 81,98 215,28 52,23 85,49

 

GP 34,44 163,96 430,56 104,46 170,98
Diff. % 376,07 1.150,17 203,31 396,46
Diff. Betrag 129,52 396,12 70,02 136,54

 

1.3.12 Rasen mähen 20 m²
107 0009 607060103
Rang 3 1 4 5 2
EP 19,51 4,00 20,36 54,17 7,04

 

GP 390,20 80,00 407,20 1.083,40 140,80
Diff. % 387,75 409,00 1.254,25 76,00
Diff. Betrag 310,20 327,20 1.003,40 60,80

 

1.3.13 Lichtraumprofil schneiden 5 St
Rang 2 1 3 5 4
EP 80,08 80,00 234,00 270,00 240,24
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GP 400,40 400,00 1.170,00 1.350,00 1.201,20
Diff. % 0,10 192,50 237,50 200,30
Diff. Betrag 0,40 770,00 950,00 801,20

 

Summen 1.3 Landschaftsbauarbeiten / Gehölzschutz
Rang 2 1 3 5 4
Gesamt 8.139,24 7.407,26 12.150,36 19.711,46 13.982,93
Diff. % 9,88 64,03 166,11 88,77
Diff. Betrag 731,98 4.743,10 12.304,20 6.575,67

 

1.4 Technische Bearbeitung, Dokumentation
 

1.4.1 Mithilfe des AN bei der Erstellung der Bestandsunterlagen 1 psch
Rang 2 3 1 4 5
EP 233,27 480,00 199,22 499,50 803,05

 

GP 233,27 480,00 199,22 499,50 803,05
Diff. % 17,09 140,94 150,73 303,10
Diff. Betrag 34,05 280,78 300,28 603,83

 

1.4.2 Anliegerinformation erstellen 1 psch
Rang 2 4 1 3 5
EP 155,52 480,00 124,02 199,80 803,05

 

GP 155,52 480,00 124,02 199,80 803,05
Diff. % 25,40 287,03 61,10 547,52
Diff. Betrag 31,50 355,98 75,78 679,03

 

1.4.3 Koordinierungsaufwand 1 psch
Rang 3 2 1 4 5
EP 520,15 480,00 248,04 1.087,80 1.204,57

 

GP 520,15 480,00 248,04 1.087,80 1.204,57
Diff. % 109,70 93,52 338,56 385,64
Diff. Betrag 272,11 231,96 839,76 956,53

 

1.4.4 Hydr.Berechnungen und Wasserrechtsantrag 1 psch
Rang 2 5 3 1 4
EP 1.127,18 3.190,00 1.462,51 831,60 2.017,67

 

GP 1.127,18 3.190,00 1.462,51 831,60 2.017,67
Diff. % 35,54 283,60 75,87 142,63
Diff. Betrag 295,58 2.358,40 630,91 1.186,07

 

Summen 1.4 Technische Bearbeitung, Dokumentation
Rang 2 4 1 3 5
Gesamt 2.036,12 4.630,00 2.033,79 2.618,70 4.828,34
Diff. % 0,11 127,65 28,76 137,41
Diff. Betrag 2,33 2.596,21 584,91 2.794,55

 

Summen 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG UND HILFSLEISTUNGEN
Rang 3 1 4 5 2
Gesamt 86.020,59 67.380,37 93.114,26 126.121,72 71.791,56
Diff. % 27,66 38,19 87,18 6,55
Diff. Betrag 18.640,22 25.733,89 58.741,35 4.411,19

 

2 LEITUNGSBAU
 

2.1 Erdarbeiten
 

2.1.1 Erschwernisse 7 St
Rang 3 1 2 4 5
EP 241,03 160,00 200,07 516,98 750,19

 

GP 1.687,21 1.120,00 1.400,49 3.618,86 5.251,33
Diff. % 50,64 25,04 223,11 368,87
Diff. Betrag 567,21 280,49 2.498,86 4.131,33

 

2.1.2 Erschwernisse 5 St
Rang 5 2 3 4 1
EP 1.557,93 960,00 1.168,83 1.550,95 937,73

 

GP 7.789,65 4.800,00 5.844,15 7.754,75 4.688,65
Diff. % 66,14 2,37 24,64 65,39
Diff. Betrag 3.101,00 111,35 1.155,50 3.066,10

 

2.1.3 Suchgraben herstellen 50 m³
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Rang 5 1 4 2 3
EP 118,31 88,89 113,05 103,40 109,21

 

GP 5.915,50 4.444,50 5.652,50 5.170,00 5.460,50
Diff. % 33,10 27,18 16,32 22,86
Diff. Betrag 1.471,00 1.208,00 725,50 1.016,00

 

2.1.4 Leitungsgraben herstellen 190 m³
Rang 1 4 2 3 5
EP 96,33 145,46 112,94 142,34 159,83

 

GP 18.302,70 27.637,40 21.458,60 27.044,60 30.367,70
Diff. % 51,00 17,24 47,76 65,92
Diff. Betrag 9.334,70 3.155,90 8.741,90 12.065,00

 

2.1.5 Leitungsgraben herstellen 215 m³
Rang 4 3 2 1 5
EP 180,31 174,55 171,08 165,37 273,28

 

GP 38.766,65 37.528,25 36.782,20 35.554,55 58.755,20
Diff. % 9,03 5,55 3,45 65,25
Diff. Betrag 3.212,10 1.973,70 1.227,65 23.200,65

 

2.1.6 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . 70 m³
Rang 1 4 2 3 5
EP 29,67 54,61 33,15 44,73 75,72

 

GP 2.076,90 3.822,70 2.320,50 3.131,10 5.300,40
Diff. % 84,06 11,73 50,76 155,21
Diff. Betrag 1.745,80 243,60 1.054,20 3.223,50

 

2.1.7 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . 35 m³
Rang 1 3 2 4 5
EP 29,67 54,61 33,15 63,65 75,72

 

GP 1.038,45 1.911,35 1.160,25 2.227,75 2.650,20
Diff. % 84,06 11,73 114,53 155,21
Diff. Betrag 872,90 121,80 1.189,30 1.611,75

 

2.1.8 Leitungsgraben herstellen 260 m³
Rang 1 4 2 3 5
EP 96,33 145,46 112,94 139,52 174,50

 

GP 25.045,80 37.819,60 29.364,40 36.275,20 45.370,00
Diff. % 51,00 17,24 44,84 81,15
Diff. Betrag 12.773,80 4.318,60 11.229,40 20.324,20

 

2.1.9 Leitungsgraben herstellen 120 m³
Rang 1 4 3 2 5
EP 107,45 174,55 157,90 145,73 289,63

 

GP 12.894,00 20.946,00 18.948,00 17.487,60 34.755,60
Diff. % 62,45 46,95 35,63 169,55
Diff. Betrag 8.052,00 6.054,00 4.593,60 21.861,60

 

2.1.10 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . 110 m³
Rang 1 4 2 3 5
EP 29,67 54,61 33,15 44,73 75,72

 

GP 3.263,70 6.007,10 3.646,50 4.920,30 8.329,20
Diff. % 84,06 11,73 50,76 155,21
Diff. Betrag 2.743,40 382,80 1.656,60 5.065,50

 

2.1.11 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . 30 m³
Rang 1 3 2 4 5
EP 29,67 54,61 33,15 56,76 75,72

 

GP 890,10 1.638,30 994,50 1.702,80 2.271,60
Diff. % 84,06 11,73 91,30 155,21
Diff. Betrag 748,20 104,40 812,70 1.381,50

 

2.1.12 Baugrube herstellen 30 m³
Rang 2 4 1 5 3
EP 71,45 155,15 50,28 186,05 84,29

 

GP 2.143,50 4.654,50 1.508,40 5.581,50 2.528,70
Diff. % 42,10 208,57 270,03 67,64
Diff. Betrag 635,10 3.146,10 4.073,10 1.020,30

 

2.1.13 Handschachtung 150 m³
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Rang 5 2 3 1 4
EP 57,09 40,00 45,01 21,09 54,61

 

GP 8.563,50 6.000,00 6.751,50 3.163,50 8.191,50
Diff. % 170,70 89,66 113,42 158,94
Diff. Betrag 5.400,00 2.836,50 3.588,00 5.028,00

 

2.1.14 Zulage Bauschutt / Fundamente 20 m³
Rang 1 5 4 3 2
EP 89,26 186,00 171,08 127,16 92,10

 

GP 1.785,20 3.720,00 3.421,60 2.543,20 1.842,00
Diff. % 108,38 91,66 42,46 3,18
Diff. Betrag 1.934,80 1.636,40 758,00 56,80

 

2.1.15 Wasserhaltung durchführen 61 m
Rang 1 2 4 5 3
EP 103,07 107,50 219,50 287,70 123,00

 

GP 6.287,27 6.557,50 13.389,50 17.549,70 7.503,00
Diff. % 4,30 112,96 179,13 19,34
Diff. Betrag 270,23 7.102,23 11.262,43 1.215,73

 

2.1.16 Wasserhaltung durchführen 1 St
Rang 1 4 5 3 2
EP 1.776,98 5.978,40 12.291,65 3.124,33 2.093,24

 

GP 1.776,98 5.978,40 12.291,65 3.124,33 2.093,24
Diff. % 236,44 591,72 75,82 17,80
Diff. Betrag 4.201,42 10.514,67 1.347,35 316,26

 

2.1.17 Kabelkreuzung 40 St
Rang 2 3 1 5 4
EP 29,64 32,00 23,19 64,11 38,17

 

GP 1.185,60 1.280,00 927,60 2.564,40 1.526,80
Diff. % 27,81 37,99 176,46 64,60
Diff. Betrag 258,00 352,40 1.636,80 599,20

 

2.1.18 Kabelkreuzung 8 St
Rang 3 2 1 4 5
EP 63,52 32,00 26,70 78,58 89,72

 

GP 508,16 256,00 213,60 628,64 717,76
Diff. % 137,90 19,85 194,31 236,03
Diff. Betrag 294,56 42,40 415,04 504,16

 

2.1.19 Rohrleitungskreuzung bis DN 400 16 St
Rang 4 2 1 5 3
EP 90,11 53,34 44,98 130,28 73,12

 

GP 1.441,76 853,44 719,68 2.084,48 1.169,92
Diff. % 100,33 18,59 189,64 62,56
Diff. Betrag 722,08 133,76 1.364,80 450,24

 

2.1.20 Kabel 10 m
Rang 2 3 1 5 4
EP 15,53 16,00 10,63 130,28 44,85

 

GP 155,30 160,00 106,30 1.302,80 448,50
Diff. % 46,10 50,52 1.125,59 321,92
Diff. Betrag 49,00 53,70 1.196,50 342,20

 

2.1.21 Leitungen in Betrieb sichern bis DN 250 10 m
Rang 2 3 1 5 4
EP 20,40 32,00 15,94 194,39 60,93

 

GP 204,00 320,00 159,40 1.943,90 609,30
Diff. % 27,98 100,75 1.119,51 282,25
Diff. Betrag 44,60 160,60 1.784,50 449,90

 

2.1.22 Entwässerungsrohrleitung abbrechen 50 m
Rang 4 3 1 5 2
EP 86,60 37,20 30,09 130,28 31,52

 

GP 4.330,00 1.860,00 1.504,50 6.514,00 1.576,00
Diff. % 187,80 23,63 332,97 4,75
Diff. Betrag 2.825,50 355,50 5.009,50 71,50

 

2.1.23 Entwässerungsrohrleitung verfüllen. 320 m
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Rang 1 2 4 3 5
EP 19,97 25,82 28,02 25,86 31,31

 

GP 6.390,40 8.262,40 8.966,40 8.275,20 10.019,20
Diff. % 29,29 40,31 29,49 56,79
Diff. Betrag 1.872,00 2.576,00 1.884,80 3.628,80

 

2.1.24 Schachtteil ausbauen Teilabbruch 5 St
Rang 4 3 1 5 2
EP 417,57 372,00 224,76 540,74 292,04

 

GP 2.087,85 1.860,00 1.123,80 2.703,70 1.460,20
Diff. % 85,78 65,51 140,59 29,93
Diff. Betrag 964,05 736,20 1.579,90 336,40

 

2.1.25 Schacht verfüllen 20 m³
Rang 1 5 4 2 3
EP 132,70 283,78 218,99 136,76 188,33

 

GP 2.654,00 5.675,60 4.379,80 2.735,20 3.766,60
Diff. % 113,85 65,03 3,06 41,92
Diff. Betrag 3.021,60 1.725,80 81,20 1.112,60

 

2.1.26 Schacht ausbauen Totalabbruch 5 St
Rang 2 4 1 5 3
EP 664,69 1.050,07 578,27 1.105,25 759,31

 

GP 3.323,45 5.250,35 2.891,35 5.526,25 3.796,55
Diff. % 14,94 81,59 91,13 31,31
Diff. Betrag 432,10 2.359,00 2.634,90 905,20

 

2.1.27 Rohrschnitt bis DN200 15 St
Rang 4 3 2 5 1
EP 105,10 53,34 50,02 222,80 40,24

 

GP 1.576,50 800,10 750,30 3.342,00 603,60
Diff. % 161,18 32,55 24,30 453,68
Diff. Betrag 972,90 196,50 146,70 2.738,40

 

2.1.28 Rohrschnitt DN350-DN400 10 St
Rang 4 3 2 5 1
EP 143,17 80,00 66,69 274,64 60,36

 

GP 1.431,70 800,00 666,90 2.746,40 603,60
Diff. % 137,19 32,54 10,49 355,00
Diff. Betrag 828,10 196,40 63,30 2.142,80

 

Summen 2.1 Erdarbeiten
Rang 1 3 2 4 5
Gesamt 163.515,83 201.963,49 187.344,37 217.216,71 251.656,85
Diff. % 23,51 14,57 32,84 53,90
Diff. Betrag 38.447,66 23.828,54 53.700,88 88.141,02

 

2.2 Kanalbauarbeiten
 

2.2.1 Abwasserkanal UP-GF DN 200 12 m
Rang 1 5 4 2 3
EP 97,50 130,31 112,45 99,73 103,57

 

GP 1.170,00 1.563,72 1.349,40 1.196,76 1.242,84
Diff. % 33,65 15,33 2,29 6,23
Diff. Betrag 393,72 179,40 26,76 72,84

 

2.2.2 Abwasserkanal UP-GF DN 350 20 m
Rang 2 5 3 1 4
EP 145,91 220,25 171,37 145,35 184,30

 

GP 2.918,20 4.405,00 3.427,40 2.907,00 3.686,00
Diff. % 0,39 51,53 17,90 26,80
Diff. Betrag 11,20 1.498,00 520,40 779,00

 

2.2.3 Abwasserkanal UP-GF DN 400 22 m
Rang 2 5 3 1 4
EP 177,81 250,50 194,05 167,91 223,73

 

GP 3.911,82 5.511,00 4.269,10 3.694,02 4.922,06
Diff. % 5,90 49,19 15,57 33,24
Diff. Betrag 217,80 1.816,98 575,08 1.228,04
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2.2.4 UP-GF-Passstück DN 200 1 St
Rang 2 5 3 1 4
EP 131,05 266,30 184,04 49,95 191,94

 

GP 131,05 266,30 184,04 49,95 191,94
Diff. % 162,36 433,13 268,45 284,26
Diff. Betrag 81,10 216,35 134,09 141,99

 

2.2.5 UP-GF-Passstück DN 350 2 St
Rang 2 5 3 1 4
EP 188,02 450,10 242,31 62,44 290,78

 

GP 376,04 900,20 484,62 124,88 581,56
Diff. % 201,12 620,85 288,07 365,70
Diff. Betrag 251,16 775,32 359,74 456,68

 

2.2.6 UP-GF-Passstück DN 400 2 St
Rang 2 5 3 1 4
EP 230,14 497,40 285,39 74,93 342,89

 

GP 460,28 994,80 570,78 149,86 685,78
Diff. % 207,14 563,82 280,88 357,61
Diff. Betrag 310,42 844,94 420,92 535,92

 

2.2.7 UP-GF-Segmentbogen 45 Grad DN 350 2 St
Rang 1 5 3 2 4
EP 496,72 726,20 511,47 509,61 572,15

 

GP 993,44 1.452,40 1.022,94 1.019,22 1.144,30
Diff. % 46,20 2,97 2,60 15,19
Diff. Betrag 458,96 29,50 25,78 150,86

 

2.2.8 UP-GF-Anschlussstück Doppelgelenk DN 200 2 St
Rang 1 5 2 4 3
EP 145,13 316,90 230,96 282,44 276,87

 

GP 290,26 633,80 461,92 564,88 553,74
Diff. % 118,36 59,14 94,61 90,77
Diff. Betrag 343,54 171,66 274,62 263,48

 

2.2.9 UP-GF-Anschlussstück Doppelgelenk DN 350 5 St
Rang 1 5 2 4 3
EP 249,84 450,10 258,98 350,40 290,78

 

GP 1.249,20 2.250,50 1.294,90 1.752,00 1.453,90
Diff. % 80,16 3,66 40,25 16,39
Diff. Betrag 1.001,30 45,70 502,80 204,70

 

2.2.10 UP-GF-Anschlussstück Doppelgelenk DN 400 4 St
Rang 1 5 3 2 4
EP 214,12 574,40 356,25 254,61 429,38

 

GP 856,48 2.297,60 1.425,00 1.018,44 1.717,52
Diff. % 168,26 66,38 18,91 100,53
Diff. Betrag 1.441,12 568,52 161,96 861,04

 

2.2.11 Sattelstück DN 150 1 St
Rang 2 4 3 1 5
EP 162,34 297,50 192,94 123,69 345,15

 

GP 162,34 297,50 192,94 123,69 345,15
Diff. % 31,25 140,52 55,99 179,04
Diff. Betrag 38,65 173,81 69,25 221,46

 

2.2.12 Sattelstück DN 150 4 St
Rang 2 4 3 1 5
EP 162,34 297,50 192,94 123,69 345,15

 

GP 649,36 1.190,00 771,76 494,76 1.380,60
Diff. % 31,25 140,52 55,99 179,04
Diff. Betrag 154,60 695,24 277,00 885,84

 

2.2.13 Steinzeuggelenkstück GZ Verbind.C DN 150 1 St
Rang 1 4 5 2 3
EP 24,69 67,56 75,27 44,49 45,51

 

GP 24,69 67,56 75,27 44,49 45,51
Diff. % 173,63 204,86 80,19 84,33
Diff. Betrag 42,87 50,58 19,80 20,82
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2.2.14 Steinzeuggelenkstück GZ Verbind.C DN 200 2 St
Rang 1 4 5 2 3
EP 47,91 85,88 99,02 62,32 72,81

 

GP 95,82 171,76 198,04 124,64 145,62
Diff. % 79,25 106,68 30,08 51,97
Diff. Betrag 75,94 102,22 28,82 49,80

 

2.2.15 Steinzeuggelenkstück GZ Verbind.C DN 350 1 St
Rang 2 5 4 1 3
EP 226,24 387,07 288,54 202,92 232,08

 

GP 226,24 387,07 288,54 202,92 232,08
Diff. % 11,49 90,75 42,19 14,37
Diff. Betrag 23,32 184,15 85,62 29,16

 

2.2.16 Steinzeuggelenkstück GA Verbind.C DN 400 1 St
Rang 2 5 4 1 3
EP 207,68 389,30 269,56 186,68 254,83

 

GP 207,68 389,30 269,56 186,68 254,83
Diff. % 11,25 108,54 44,40 36,51
Diff. Betrag 21,00 202,62 82,88 68,15

 

2.2.17 Abwasserkanal PP OD DN160 76 m
Rang 4 2 1 5 3
EP 61,14 60,27 45,95 63,44 60,65

 

GP 4.646,64 4.580,52 3.492,20 4.821,44 4.609,40
Diff. % 33,06 31,16 38,06 31,99
Diff. Betrag 1.154,44 1.088,32 1.329,24 1.117,20

 

2.2.18 Bogen PP OD DN 160 10 St
Rang 5 2 1 4 3
EP 54,76 36,77 31,96 45,19 42,44

 

GP 547,60 367,70 319,60 451,90 424,40
Diff. % 71,34 15,05 41,40 32,79
Diff. Betrag 228,00 48,10 132,30 104,80

 

2.2.19 Passstück PP OD DN160 10 St
Rang 3 2 5 4 1
EP 65,15 62,64 73,87 65,51 57,58

 

GP 651,50 626,40 738,70 655,10 575,80
Diff. % 13,15 8,79 28,29 13,77
Diff. Betrag 75,70 50,60 162,90 79,30

 

2.2.20 Anschluss Abwasserkanal an Schacht 27 St
Rang 2 1 3 5 4
EP 94,57 80,00 100,04 157,16 109,21

 

GP 2.553,39 2.160,00 2.701,08 4.243,32 2.948,67
Diff. % 18,21 25,05 96,45 36,51
Diff. Betrag 393,39 541,08 2.083,32 788,67

 

2.2.21 Einbindung Abwasserkanal 9 St
Rang 4 2 5 3 1
EP 753,73 240,00 1.244,30 285,37 109,21

 

GP 6.783,57 2.160,00 11.198,70 2.568,33 982,89
Diff. % 590,17 119,76 1.039,36 161,30
Diff. Betrag 5.800,68 1.177,11 10.215,81 1.585,44

 

2.2.22 Manschettendichtung EPDM DN 150 1 St
Rang 2 3 5 1 4
EP 65,67 68,64 104,61 59,06 99,82

 

GP 65,67 68,64 104,61 59,06 99,82
Diff. % 11,19 16,22 77,12 69,01
Diff. Betrag 6,61 9,58 45,55 40,76

 

2.2.23 Manschettendichtung EPDM DN 150 5 St
Rang 3 4 5 2 1
EP 131,53 138,98 171,97 108,42 99,82

 

GP 657,65 694,90 859,85 542,10 499,10
Diff. % 31,77 39,23 72,28 8,62
Diff. Betrag 158,55 195,80 360,75 43,00
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2.2.24 Manschettendichtung EPDM DN 200 2 St
Rang 4 2 5 1 3
EP 127,35 94,48 163,51 74,91 99,82

 

GP 254,70 188,96 327,02 149,82 199,64
Diff. % 70,00 26,12 118,28 33,25
Diff. Betrag 104,88 39,14 177,20 49,82

 

2.2.25 Manschettendichtung EPDM DN 200 1 St
Rang 2 1 5 4 3
EP 99,19 91,56 134,71 118,97 99,82

 

GP 99,19 91,56 134,71 118,97 99,82
Diff. % 8,33 47,13 29,94 9,02
Diff. Betrag 7,63 43,15 27,41 8,26

 

2.2.26 Manschettendichtung EPDM DN 350 1 St
Rang 3 5 4 1 2
EP 141,04 169,60 160,80 106,12 135,54

 

GP 141,04 169,60 160,80 106,12 135,54
Diff. % 32,91 59,82 51,53 27,72
Diff. Betrag 34,92 63,48 54,68 29,42

 

2.2.27 Manschettendichtung EPDM DN 350 5 St
Rang 3 5 4 1 2
EP 136,59 165,45 156,25 106,12 135,54

 

GP 682,95 827,25 781,25 530,60 677,70
Diff. % 28,71 55,91 47,24 27,72
Diff. Betrag 152,35 296,65 250,65 147,10

 

2.2.28 Manschettendichtung EPDM DN 400 1 St
Rang 2 3 4 1 5
EP 147,44 176,03 180,68 111,56 201,26

 

GP 147,44 176,03 180,68 111,56 201,26
Diff. % 32,16 57,79 61,96 80,41
Diff. Betrag 35,88 64,47 69,12 89,70

 

2.2.29 Manschettendichtung EPDM DN 400 4 St
Rang 2 3 4 1 5
EP 141,04 172,38 174,14 106,12 201,26

 

GP 564,16 689,52 696,56 424,48 805,04
Diff. % 32,91 62,44 64,10 89,65
Diff. Betrag 139,68 265,04 272,08 380,56

 

2.2.30 Einstiegsschacht UP-GF DN/ID 1000 T  bis 2,5m 3 St
Rang 3 4 2 1 5
EP 9.998,95 10.605,90 9.656,27 6.629,35 11.315,66

 

GP 29.996,85 31.817,70 28.968,81 19.888,05 33.946,98
Diff. % 50,83 59,98 45,66 70,69
Diff. Betrag 10.108,80 11.929,65 9.080,76 14.058,93

 

2.2.31 Einstiegsschacht UP-GF DN/ID 1000 T  bis 4m 1 St
Rang 2 3 4 1 5
EP 11.582,98 11.880,80 12.407,57 7.146,33 13.201,62

 

GP 11.582,98 11.880,80 12.407,57 7.146,33 13.201,62
Diff. % 62,08 66,25 73,62 84,73
Diff. Betrag 4.436,65 4.734,47 5.261,24 6.055,29

 

2.2.32 Einstiegsschacht UP-GF DN/ID 1000 T  bis 6,5m 2 St
Rang 2 3 4 1 5
EP 12.769,70 13.166,70 13.560,16 7.663,31 15.062,48

 

GP 25.539,40 26.333,40 27.120,32 15.326,62 30.124,96
Diff. % 66,63 71,81 76,95 96,55
Diff. Betrag 10.212,78 11.006,78 11.793,70 14.798,34

 

2.2.33 Seitenzulauf Schacht Zulauf DN200 2 St
Rang 1 3 5 2 4
EP 497,64 550,00 769,28 516,98 614,33

 

GP 995,28 1.100,00 1.538,56 1.033,96 1.228,66
Diff. % 10,52 54,59 3,89 23,45
Diff. Betrag 104,72 543,28 38,68 233,38
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2.2.34 Abdeckplatte 6 St
Rang 3 5 2 1 4
EP 1.145,00 1.826,60 1.131,25 969,76 1.423,21

 

GP 6.870,00 10.959,60 6.787,50 5.818,56 8.539,26
Diff. % 18,07 88,36 16,65 46,76
Diff. Betrag 1.051,44 5.141,04 968,94 2.720,70

 

2.2.35 Schachtabdeck. D400 6 St
Rang 1 5 3 2 4
EP 290,44 384,40 347,03 301,48 355,63

 

GP 1.742,64 2.306,40 2.082,18 1.808,88 2.133,78
Diff. % 32,35 19,48 3,80 22,45
Diff. Betrag 563,76 339,54 66,24 391,14

 

2.2.36 Schmutzfänger Form F 6 St
Rang 2 1 3 5 4
EP 34,88 34,17 38,61 66,92 43,00

 

GP 209,28 205,02 231,66 401,52 258,00
Diff. % 2,08 12,99 95,84 25,84
Diff. Betrag 4,26 26,64 196,50 52,98

 

2.2.37 Steigleiter Stahl niro T 2,5m 3 St
Rang 1 2 3 5 4
EP 65,02 160,00 915,41 2.365,76 1.194,71

 

GP 195,06 480,00 2.746,23 7.097,28 3.584,13
Diff. % 146,08 1.307,89 3.538,51 1.737,45
Diff. Betrag 284,94 2.551,17 6.902,22 3.389,07

 

2.2.38 Steigleiter Stahl niro T 4m 1 St
Rang 1 2 3 5 4
EP 65,02 160,00 1.242,32 2.365,76 1.542,68

 

GP 65,02 160,00 1.242,32 2.365,76 1.542,68
Diff. % 146,08 1.810,67 3.538,51 2.272,62
Diff. Betrag 94,98 1.177,30 2.300,74 1.477,66

 

2.2.39 Steigleiter Stahl niro T 6,5m 2 St
Rang 1 2 3 5 4
EP 65,02 160,00 1.895,04 2.365,76 2.237,37

 

GP 130,04 320,00 3.790,08 4.731,52 4.474,74
Diff. % 146,08 2.814,55 3.538,51 3.341,05
Diff. Betrag 189,96 3.660,04 4.601,48 4.344,70

 

2.2.40 Anschluss Abwasserkanal 5 St
Rang 3 2 4 1 5
EP 255,99 242,17 372,54 123,69 448,33

 

GP 1.279,95 1.210,85 1.862,70 618,45 2.241,65
Diff. % 106,96 95,79 201,19 262,46
Diff. Betrag 661,50 592,40 1.244,25 1.623,20

 

2.2.41 Aufständerung senkrecht 4 St
Rang 3 2 5 1 4
EP 596,19 411,84 923,67 375,27 735,01

 

GP 2.384,76 1.647,36 3.694,68 1.501,08 2.940,04
Diff. % 58,87 9,74 146,13 95,86
Diff. Betrag 883,68 146,28 2.193,60 1.438,96

 

2.2.42 Kontrollschacht PP DN 600 5 St
Rang 4 1 3 5 2
EP 1.454,34 1.006,88 1.093,91 1.722,47 1.092,35

 

GP 7.271,70 5.034,40 5.469,55 8.612,35 5.461,75
Diff. % 44,44 8,64 71,07 8,49
Diff. Betrag 2.237,30 435,15 3.577,95 427,35

 

2.2.43 Schachtabdeck. B125 5 St
Rang 1 5 2 3 4
EP 193,51 281,28 231,03 240,40 249,53

 

GP 967,55 1.406,40 1.155,15 1.202,00 1.247,65
Diff. % 45,36 19,39 24,23 28,95
Diff. Betrag 438,85 187,60 234,45 280,10
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2.2.44 Einsteckhülse 5 St
Rang 2 4 3 5 1
EP 105,09 161,18 108,97 516,98 97,32

 

GP 525,45 805,90 544,85 2.584,90 486,60
Diff. % 7,98 65,62 11,97 431,22
Diff. Betrag 38,85 319,30 58,25 2.098,30

 

2.2.45 Optische Inspektion 179 m
Rang 5 2 3 4 1
EP 14,70 6,23 7,00 8,01 4,03

 

GP 2.631,30 1.115,17 1.253,00 1.433,79 721,37
Diff. % 264,76 54,59 73,70 98,76
Diff. Betrag 1.909,93 393,80 531,63 712,42

 

2.2.46 Dichtheitsprüfung Abwasserkanal 79 m
Rang 2 4 5 3 1
EP 4,12 4,62 11,11 4,25 2,53

 

GP 325,48 364,98 877,69 335,75 199,87
Diff. % 62,85 82,61 339,13 67,98
Diff. Betrag 125,61 165,11 677,82 135,88

 

2.2.47 Dichtheitsprüfung Schacht 5 St
Rang 1 2 4 5 3
EP 74,36 82,50 126,36 192,78 102,39

 

GP 371,80 412,50 631,80 963,90 511,95
Diff. % 10,95 69,93 159,25 37,69
Diff. Betrag 40,70 260,00 592,10 140,15

 

2.2.48 Optische Inspektion 340 m
Rang 5 3 2 4 1
EP 8,98 6,23 5,24 8,01 3,89

 

GP 3.053,20 2.118,20 1.781,60 2.723,40 1.322,60
Diff. % 130,85 60,15 34,70 105,91
Diff. Betrag 1.730,60 795,60 459,00 1.400,80

 

2.2.49 Dichtheitsprüfung Abwasserkanal 54 m
Rang 3 4 5 2 1
EP 5,26 6,37 16,25 4,25 2,53

 

GP 284,04 343,98 877,50 229,50 136,62
Diff. % 107,91 151,78 542,29 67,98
Diff. Betrag 147,42 207,36 740,88 92,88

 

2.2.50 Dichtheitsprüfung Schacht 6 St
Rang 3 1 4 5 2
EP 125,84 82,50 146,64 203,58 102,39

 

GP 755,04 495,00 879,84 1.221,48 614,34
Diff. % 52,53 77,75 146,76 24,11
Diff. Betrag 260,04 384,84 726,48 119,34

 

Summen 2.2 Kanalbauarbeiten
Rang 2 3 4 1 5
Gesamt 128.695,22 136.097,25 143.925,56 115.482,07 145.761,76
Diff. % 11,44 17,85 24,63 26,22
Diff. Betrag 13.213,15 20.615,18 28.443,49 30.279,69

 

Summen 2 LEITUNGSBAU
Rang 1 4 2 3 5
Gesamt 292.211,05 338.060,74 331.269,93 332.698,78 397.418,61
Diff. % 15,69 13,37 13,86 36,00
Diff. Betrag 45.849,69 39.058,88 40.487,73 105.207,56

 

3 STRASSENBAUARBEITEN
 

3.1 Schichten ohne Bindemittel
 

3.1.1 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ... * Dicke
n.Unterl.AG Rad- und Gehwege * n. Unterlagen AG Bstoff.
Verw.AN.

50 m²

112 0816 004945704
Rang 1 3 2 5 4
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EP 13,21 20,69 20,65 34,31 22,34
 

GP 660,50 1.034,50 1.032,50 1.715,50 1.117,00
Diff. % 56,62 56,32 159,73 69,11
Diff. Betrag 374,00 372,00 1.055,00 456,50

 

3.1.2 Schottertragschi-cht herstellen Rad- und Gehwege * 0/32 DPr min.
100 v.H. * ... Freitext ... ... Freitext ...

50 m²

112 0816 219311990
Rang 2 3 1 4 5
EP 16,62 16,94 13,45 20,82 27,48

 

GP 831,00 847,00 672,50 1.041,00 1.374,00
Diff. % 23,57 25,95 54,80 104,31
Diff. Betrag 158,50 174,50 368,50 701,50

 

3.1.3 Erschwernis durch  Einbauten ... Freitext ... * ... Freitext ... 10 St
112 0816 90299
Rang 1 3 4 2 5
EP 26,01 40,00 62,60 30,24 81,91

 

GP 260,10 400,00 626,00 302,40 819,10
Diff. % 53,79 140,68 16,26 214,92
Diff. Betrag 139,90 365,90 42,30 559,00

 

Summen 3.1 Schichten ohne Bindemittel
Rang 1 2 3 4 5
Gesamt 1.751,60 2.281,50 2.331,00 3.058,90 3.310,10
Diff. % 30,25 33,08 74,63 88,98
Diff. Betrag 529,90 579,40 1.307,30 1.558,50

 

3.2 Pflaster, Plattenbeläge und Borde
 

3.2.1 Pflasterdecke aufnehmen 15 m²
115 1018 001050111
Rang 4 2 1 3 5
EP 18,78 9,60 8,83 9,85 41,79

 

GP 281,70 144,00 132,45 147,75 626,85
Diff. % 112,68 8,72 11,55 373,27
Diff. Betrag 149,25 11,55 15,30 494,40

 

3.2.2 Pflasterdecke aufnehmen  ... Freitext ... * Granit Ungeb. Fugenmat.
* Ungeb. Bettung Steine lagern

15 m²

115 1018 001991111
Rang 4 3 2 1 5
EP 32,39 12,00 11,04 9,85 41,79

 

GP 485,85 180,00 165,60 147,75 626,85
Diff. % 228,83 21,83 12,08 324,26
Diff. Betrag 338,10 32,25 17,85 479,10

 

3.2.3 Plattenbelag aufnehmen 20 m²
115 1018 01502022102
Rang 4 2 3 1 5
EP 32,38 16,66 28,51 9,68 41,79

 

GP 647,60 333,20 570,20 193,60 835,80
Diff. % 234,50 72,11 194,52 331,71
Diff. Betrag 454,00 139,60 376,60 642,20

 

3.2.4 Bordsteine aufnehmen. 20 m
115 1018 025241102
Rang 3 1 2 4 5
EP 21,49 8,53 16,87 40,26 41,83

 

GP 429,80 170,60 337,40 805,20 836,60
Diff. % 151,93 97,77 371,98 390,39
Diff. Betrag 259,20 166,80 634,60 666,00

 

3.2.5 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.  ... Freitext ... * Unterlagen AG
Pflaster gel. * St.100/200/80 Bettung 0/5 * Fuge 0/2 ... Freitext ...

15 m²

115 1018 11094142019
Rang 3 4 2 1 5
EP 42,24 42,85 41,32 40,26 53,53

 

GP 633,60 642,75 619,80 603,90 802,95
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Diff. % 4,92 6,43 2,63 32,96
Diff. Betrag 29,70 38,85 15,90 199,05

 

3.2.6 Zulage Lieferung 5 m²
Rang 2 1 3 4 5
EP 18,62 16,50 19,09 21,51 36,31

 

GP 93,10 82,50 95,45 107,55 181,55
Diff. % 12,85 15,70 30,36 120,06
Diff. Betrag 10,60 12,95 25,05 99,05

 

3.2.7 Pflasterd. m. Natursteinpfl. d. AG herst. 15 m²
Rang 4 2 3 1 5
EP 82,49 62,85 75,72 48,47 121,88

 

GP 1.237,35 942,75 1.135,80 727,05 1.828,20
Diff. % 70,19 29,67 56,22 151,45
Diff. Betrag 510,30 215,70 408,75 1.101,15

 

3.2.8 Plattenbelag m. Pl. des AG herst. ... Freitext ... * ... Freitext ...
Pl.Betst. Unt.AG * ... Freitext ... ... Freitext ... * ... Freitext ... Platten
gelagert

20 m²

115 1018 21199599901
Rang 4 2 5 1 3
EP 57,16 48,69 94,56 39,18 50,27

 

GP 1.143,20 973,80 1.891,20 783,60 1.005,40
Diff. % 45,89 24,27 141,35 28,31
Diff. Betrag 359,60 190,20 1.107,60 221,80

 

3.2.9 Zulage Lieferung 5 m²
Rang 3 1 4 2 5
EP 24,60 17,60 30,06 19,44 52,69

 

GP 123,00 88,00 150,30 97,20 263,45
Diff. % 39,77 70,80 10,45 199,38
Diff. Betrag 35,00 62,30 9,20 175,45

 

3.2.10 Bordsteine des AG  setzen 20 m
115 1018 320311211
Rang 3 2 4 1 5
EP 41,26 39,08 44,31 25,23 61,95

 

GP 825,20 781,60 886,20 504,60 1.239,00
Diff. % 63,54 54,89 75,62 145,54
Diff. Betrag 320,60 277,00 381,60 734,40

 

3.2.11 Zulage Lieferung 10 m
Rang 4 1 3 2 5
EP 17,85 11,00 12,39 11,66 25,71

 

GP 178,50 110,00 123,90 116,60 257,10
Diff. % 62,27 12,64 6,00 133,73
Diff. Betrag 68,50 13,90 6,60 147,10

 

Summen 3.2 Pflaster, Plattenbeläge und Borde
Rang 3 2 4 1 5
Gesamt 6.078,90 4.449,20 6.108,30 4.234,80 8.503,75
Diff. % 43,55 5,06 44,24 100,81
Diff. Betrag 1.844,10 214,40 1.873,50 4.268,95

 

Summen 3 STRASSENBAUARBEITEN
Rang 3 1 4 2 5
Gesamt 7.830,50 6.730,70 8.439,30 7.293,70 11.813,85
Diff. % 16,34 25,39 8,36 75,52
Diff. Betrag 1.099,80 1.708,60 563,00 5.083,15

 

4 KUNSTBAUTEN
 

4.1 Stützwände
 

4.1.1 Bauliche Anlage aufnehmen 1 St
Rang 1 4 2 5 3
EP 260,77 2.052,00 546,10 2.643,04 710,93

 

GP 260,77 2.052,00 546,10 2.643,04 710,93
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Diff. % 686,90 109,42 913,55 172,63
Diff. Betrag 1.791,23 285,33 2.382,27 450,16

 

4.1.2 Geländer abbauen 5 m
Rang 1 2 3 5 4
EP 23,28 40,00 40,01 434,65 91,14

 

GP 116,40 200,00 200,05 2.173,25 455,70
Diff. % 71,82 71,86 1.767,05 291,49
Diff. Betrag 83,60 83,65 2.056,85 339,30

 

4.1.3 Unbew. Beton ohne Schalung herstellen Fundament * C20/25 1 m³
Rang 1 4 3 5 2
EP 200,94 410,75 348,38 442,23 254,57

 

GP 200,94 410,75 348,38 442,23 254,57
Diff. % 104,41 73,38 120,08 26,69
Diff. Betrag 209,81 147,44 241,29 53,63

 

4.1.4 Betonfertigteile des AG einbauen 1 St
Rang 2 5 1 4 3
EP 282,92 1.280,00 258,57 1.033,97 481,14

 

GP 282,92 1.280,00 258,57 1.033,97 481,14
Diff. % 9,42 395,03 299,88 86,08
Diff. Betrag 24,35 1.021,43 775,40 222,57

 

4.1.5 Betonfertigteil liefern 1 St
Rang 5 4 1 3 2
EP 4.464,95 3.985,00 292,50 1.037,87 733,87

 

GP 4.464,95 3.985,00 292,50 1.037,87 733,87
Diff. % 1.426,48 1.262,39 254,83 150,90
Diff. Betrag 4.172,45 3.692,50 745,37 441,37

 

4.1.6 Kunststein-Mauerwerk herstellen Wand * Einseitig DIN 105 KMz 28
DF * ... Freitext ... MG III * Fugen glatt str. Mauer 24 cm dick

1 m²

119 1215 11311191102
Rang 1 4 2 3 5
EP 205,12 1.535,60 377,24 469,52 1.698,78

 

GP 205,12 1.535,60 377,24 469,52 1.698,78
Diff. % 648,63 83,91 128,90 728,19
Diff. Betrag 1.330,48 172,12 264,40 1.493,66

 

4.1.7 Kunststein-Abdeckung herstellen 1 m
119 1215 313121101
Rang 1 5 2 4 3
EP 51,28 325,60 56,59 205,44 185,74

 

GP 51,28 325,60 56,59 205,44 185,74
Diff. % 534,95 10,35 300,62 262,21
Diff. Betrag 274,32 5,31 154,16 134,46

 

4.1.8 Aluminiumgeländer  einbauen 5 m
Rang 1 3 2 5 4
EP 54,29 80,00 58,97 206,79 178,74

 

GP 271,45 400,00 294,85 1.033,95 893,70
Diff. % 47,36 8,62 280,90 229,23
Diff. Betrag 128,55 23,40 762,50 622,25

 

4.1.9 Aluminiumgeländer  einbauen 5 m
Rang 1 5 2 4 3
EP 111,49 491,40 234,47 404,97 378,25

 

GP 557,45 2.457,00 1.172,35 2.024,85 1.891,25
Diff. % 340,76 110,31 263,23 239,27
Diff. Betrag 1.899,55 614,90 1.467,40 1.333,80

 

4.1.10 Einfassung Palisadenstein D 16cm H 100cm 4 m
Rang 2 5 1 4 3
EP 201,67 654,18 126,36 562,09 272,12

 

GP 806,68 2.616,72 505,44 2.248,36 1.088,48
Diff. % 59,60 417,71 344,83 115,35
Diff. Betrag 301,24 2.111,28 1.742,92 583,04

 

Summen 4.1 Stützwände
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Rang 2 5 1 4 3
Gesamt 7.217,96 15.262,67 4.052,07 13.312,48 8.394,16
Diff. % 78,13 276,66 228,54 107,16
Diff. Betrag 3.165,89 11.210,60 9.260,41 4.342,09

 

4.2 Umpflasterungen
 

4.2.1 Umpflasterung abbrechen 3 St
Rang 2 3 4 5 1
EP 135,73 193,00 470,15 542,25 109,69

 

GP 407,19 579,00 1.410,45 1.626,75 329,07
Diff. % 23,74 75,95 328,62 394,35
Diff. Betrag 78,12 249,93 1.081,38 1.297,68

 

4.2.2 Umpflasterung herstellen 3 St
Rang 2 1 4 3 5
EP 466,40 435,60 544,55 480,65 768,17

 

GP 1.399,20 1.306,80 1.633,65 1.441,95 2.304,51
Diff. % 7,07 25,01 10,34 76,35
Diff. Betrag 92,40 326,85 135,15 997,71

 

Summen 4.2 Umpflasterungen
Rang 1 2 4 5 3
Gesamt 1.806,39 1.885,80 3.044,10 3.068,70 2.633,58
Diff. % 4,40 68,52 69,88 45,79
Diff. Betrag 79,41 1.237,71 1.262,31 827,19

 

Summen 4 KUNSTBAUTEN
Rang 2 5 1 4 3
Gesamt 9.024,35 17.148,47 7.096,17 16.381,18 11.027,74
Diff. % 27,17 141,66 130,85 55,40
Diff. Betrag 1.928,18 10.052,30 9.285,01 3.931,57
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Endsummen 
   

 

Angebotssummen  
   

 

Netto 395.086,49 429.320,28 439.919,66 482.495,38 492.051,76
   

 

MwSt 19% 19% 19% 19% 19%
75.066,43 81.570,85 83.584,74 91.674,12 93.489,83

 

Brutto 470.152,92 510.891,13 523.504,40 574.169,50 585.541,59
   

Diff. % 8,66 11,35 22,12 24,54
Diff. Betrag 40.738,21 53.351,48 104.016,58 115.388,67
 

Abschlag auf 100 % -7,97 -10,19 -18,12 -19,71
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