Vergabevermerk fiir den WAZV ,,Der Teltow” Kleinmachnow, 09.08.2022

Der WAZV ,,Der Teltow“ saniert die Trink- und erneuert die Schmutzwasserleitung im Dahlienweg in
Stahnsdorf.

Projekt-Nr.: P20-2200384 — Sanierung TW-Leitung

Budget gem. Wirtschaftsplan 2022: 150.000 € netto,

Budget gem. Wirtschaftsplan 2022 (Stahnsdorf, 1. BA Rotdornweg): 70.000 € netto
Budget gem. Wirtschaftsplan 2022 (Stahnsdorf, Hortensienstral3e): 50.000 € netto
Budget gem. Wirtschaftsplan 2022 (Stahnsdorf, 2. BA Rotdornweg): 70.000 € netto
Budget gem. Wirtschaftsplan 2022 (Stahnsdorf, Am Schlosspark): 100.000 € netto
Gesamtbudget gem. Wirtschaftsplan 2024: 440.000 € netto

davon Bauleistung: 370.581,21 € netto

Projekt-Nr.: P21-2300043 — Neubau SW-Leitung

Budget gem. Wirtschaftsplan 2022: 150.000 € brutto
davon Bauleistung: 24.429,86 € brutto

Geplante Bauzeit

Beginn: 15.09.2022
Ende: 15.11.2022

Leistungsumfang

Trinkwasser: ca. 507 m Sanierung Trinkwasserleitung PE, ca. 360 m Riickbau und Entsorgung AZ-Leitung
Schmutzwasser: ca. 28 m Neubau Kanal, Neubau von vier Schachten, ca. 34 m HA-Leitung

Wahl der Vergabeart: Offentliche Ausschreibung gemaR § 3 VOB/A

Die geplante Leistung wurde offentlich ausgeschrieben. Die Veroffentlichung erfolgte am 06.07.2022 elekt-
ronisch Gber das Vergabemanagementsystem des Auftraggebers (Vergabe-Nr. 1255-2022).

Elf Unternehmen haben sich die Verdingungsunterlagen heruntergeladen. Drei Angebote sind eingegangen.

Die Submission fand am 29.07.2022 um 09:50 Uhr beim Auftraggeber statt.

Nr. Bieter Sitz

1 TRP Bau GmbH Teltow

2 Gottlieb Tesch Kanal- und Rohrleitungsbau GmbH Stahnsdorf
3 Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG Dessau

Das Wertungsverfahren fiir die eingereichten Angebote ist nach den Verdingungsordnungen in vier Wer-
tungsschritten durchzufihren.

Eine getrennte Vergabe der BaumalRnahme nach Losen wurde nicht vorgesehen.
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1 Ausschluss aus der Wertung (§ 16 VOB/A)

1.1 Zwingend auszuschlieBende Angebote (§ 16 (1) VOB/A)

Verspatete Angebote: liegen nicht vor

Fehlende Unterschriften: alle Angebote waren ordnungsgemaR
unterzeichnet

Andere als geforderte Erklarungen: liegen nicht vor

Unklare Anderungen: liegen nicht vor

Nicht zugelassene Anderungsvorschlige: liegen nicht vor

Fehlende Angaben oder Anderungen: liegen nicht vor

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.
1.2  Fakultative Ausschlussgriinde (§ 16 (2) VOB/A)

AN in Insolvenz, in Liquidation, Verfehlungen/Zuverlassigkeit,
keine Zahlung von Steuern u. Sozialversicherungsbeitrage,
keine Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft: Erkenntnisse liegen nicht vor

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

2 Uberpriifung der Eignung der Bieter (§ 16 b VOB/A)

Die Bieter wurden aufgefordert, mit dem Angebot Nachweise der Eignung, Fachkunde und Zuverlassigkeit
vorzulegen.

Der Nachweis der Eignung konnte entweder durch einen Eintrag in der Liste des Vereins flr Praqualifikation
von Bauunternehmen (Praqualifikationsverzeichnis) oder durch Abgabe des ausgefiillten Formblattes der
HVA B-StB, Teil 1 (Eigenerklarung zur Eignung) erbracht werden. Von den Bietern wurden diese Nachweise
abgegeben.

Die persodnliche sowie die technische und wirtschaftliche Eignung der Bieter wurden gepriift.

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

3 Angebote mit unangemessen hohem oder niedrigem Preis (§ 16 d (1) VOB/A)
Die rechnerische Uberpriifung der Angebote ergab keine Fehler.

Die verlesene Bieterreihenfolge aus dem Submissionstermin wurde bestatigt.

] Angebotssumme netto Anzahl
Bieter . .
Bieter rechnerisch Neben- |Rang
Nr. verlesen ..
geprift angebote
1 | TRP Bau GmbH 223.063,91 € 223.063,91 € - 2
2 | Gottlieb Tesch GmbH 419.876,54 € 419.876,54 € - 3
3 Diringer & Scheidel GmbH & Co. KG 202.536,90 € 202.536,90 € - 1
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Die Kostenberechnung des Bliros Aqua-Plan fiir die ausgeschriebenen Bauleistungen lag bei 391.110,50 €
netto.

Das Angebot des Bestbietenden liegt um 188.573,60 € netto bzw. 48,21 Prozent unter der Kostenberech-
nung, das zweite Angebot liegt 42,97 Prozent unter und das dritte Angebot 7,35 Prozent Uber der Kosten-
berechnung. Nur das Angebot des Bieters Nr. 2 liegt damit im Rahmen der Kostenberechnung, wobei fir
diesen Vergleich in der Regel eine Spanne von +/- 20 Prozent angesetzt wird.

Die Angebotspreise spiegeln das derzeitige Marktniveau wider.

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

4 Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots (§ 16 VOB/A)
4.1 Priifung der Nebenangebote (§ 16 d VOB/A)

Preisnachldsse wurden von keinem Bieter gewahrt. Nebenangebote waren nicht zugelassen.

4.2 Wertung der Angebote (§ 16 d VOB/A)

Nach der rechnerischen Uberpriifung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge der Bieter:

Platzie- | Bieter- Bieter Angebotssumme Differenz
rung Nr. netto
netto brutto
1 3 Diringer & Scheidel GmbH & Co. KG 202.536,90 €| 241.018,91 € -
2 1 TRP Bau GmbH 223.063,91 €| 265.446,05 €| 20.527,01 €
3 2 Gottlieb Tesch GmbH 419.876,54 €| 499.653,08 €| 217.339,64 €

Vergabevorschlag fiir das Bauvorhaben

Der Bieter Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG hat in seinem Angebot zahlreiche Leistun-
gen unterpreisig angeboten. Er wurde deshalb im Rahmen der Angebotsprifung und -auswertung im Sinne
des § 15 VOB/A um Aufklarung tber die Preisgestaltung und die Auskdmmlichkeit dieser Preise gebeten.
Hierzu wurde auch ein Gesprach mit dem Bieter gefiihrt. Der dazu gefiihrte Schriftverkehr liegt diesem Verga-
bevorschlag bei. Da das Angebot als Ganzes auskdmmlich kalkuliert ist, besteht kein berechtigter Grund, den
Bieter vom Vergabeverfahren auszuschlieRen.

Nach der allgemeinen, formalen und rechnerischen Priifung der Angebote wird die Vergabe der Bauleistung
an den Bieter Diringer & Scheidel GmbH & Co. KG, StiftstraRe 18, 06844 Dessau, vorgeschlagen.

Begriindung des Vergabevorschlags

Der Bieter Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG hat alle erforderlichen Erklarungen und
Nachweise zur Fachkunde, Zuverlassigkeit und technischen sowie personellen Ausstattung geliefert.
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Das Unternehmen hat fiir den WAZV ,,Der Teltow” bereits Vorhaben in Kleinmachnow und Stahnsdorf er-
folgreich durchgefiihrt.

Baukosten Trinkwasser

Auftragssumme, netto: 171.856,72 €

Auftragssumme, brutto: 204.509,49 €

Baukosten Schmutzwasser

Auftragssumme, brutto: 36.509,42 €

Material
Die Materialbereitstellung fiir die Sanierung der Trink- und Erneuerung der Schmutzwasserleitungen erfolgt

im vorliegenden Fall durch den WAZV und befindet sich noch im Vergabeverfahren. Die Materialkosten lie-
gen It. Kostenberechnung des Biiros Aqua-Plan bei 53.037,00 € bzw. 63.114,03 € brutto.

MW& Mittelmarkische Wasser- und Abwasser GmbH
-\ |
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Schriftverkehr Auskommlichkeit
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ErschlieBung, Gemeinde Stahnsdorf
Trinkwasser / Schmutzwasser

Dahlienweg, HortensienstrafBe
Quelle: Stadtplane Mafstab: ohne
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313
(Niederschrift tber die (Er)Offnung der Angebote)

Vergabenummer / Blatt
1255-2022 / 1

Niederschrift tiber die Eréffnung/Offnung der Angebote

Vergabegrundlage VOB/A vgv. [ |vSvgv [] |VOVA [ |uvgo []

MaBnahmennummer MaBnahme

P20-2200384 und P21-2300043 Sanierung Trink- und Erneuerung Schmutzwasserleitung
Stahnsdorf, Dahlienweg

Vergabenummer Leistung

1255-2022 Sanierung Trink- und Erneuerung Schmutzwasserleitungen

in 14532 Stahnsdorf

Ablauf der Angebotsfrist: 29.07.2022 um 09:50 Uhr

Anlage: Zusammenstellung der Angebote

I. Vorbemerkungen

Vergabeverfahren

Offentliche Ausschreibung

Angebotsabgabe war zugelassen

elektronisch Ubermittelt ohne Signatur (Textform)

[] elektronisch Gbermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
[] elektronisch Ubermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
[] schriftlich

Bei Offentlichen und beschrénkten Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche
Angebote zugelassen sind, dirfen Bieter und ihre Bevollméachtigten bei der Erdffnung der Angebote
zugegen sein.

Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Firmenliste Gbertragen): 11

Il. (Er)Offnungstermin

Die Verhandlungsleitung hat geprift, dass bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen
schriftliche Angebote zugelassen sind, nur Bieter und/oder deren Bevollmachtigte zugegen sind.

1 Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit
Angebotsnummern versehen. Sie waren ordnungsgeman verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)
Nummer: ./.

2 Elektronisch tbermittelte Angebote waren ordnungsgemaf verschlisselt, bis auf das/die Angebot(e)
Nummer: ./.

3 Beginn des (Er)Offnungstermins (Datum/Uhrzeit) 29.07.2022 um 09:52 Uhr.

Anzahl der elektronischen Angebote: 3
Anzahl der schriftlichen Angebote: 0

4 Die in der ,Zusammenstellung der Angebote” protokollierten Angaben wurden bei Ausschreibungen
nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche Angebote zugelassen sind, verlesen.

5 Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

6 [] Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.

Muster und Proben lagen vor, auBer bei den Angeboten:
Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehdrig
gekennzeichnet, auBer bei den Angeboten:

7 Ende des (Er)Offnungstermins (Uhrzeit) um 09:56 Uhr

8 Nur bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 mit Teilnahme von Bietern und/oder deren
Bevollméchtigten:

8.1  Die Niederschrift wird als richtig anerkannt.

8.2 Folgende Einwendungen sind von Bietern und/oder ihren Bevollmé&chtigten erhoben worden:

VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 1 von 3
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(Niederschrift tber die (Er)Offnung der Angebote)

Vergabenummer / Blatt
1255-2022 / 2
9 Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

10  Sonstige Bemerkungen

Name und Unterschrift der Schriftfihrung oder elektronische Unterschrift und Amtsbezeichnung der Verhandlungsleitung
Signaturen

Hr. Christoph Spitzer Fr. Annabel Strauf3
lll. Nachtrage zur Niederschrift

Nach Ablauf der Angebotsfrist wurden keine weiteren Angebote vorgelegt.
Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote Ubertragen.

(Name/Datum/Unterschrift oder Signatur)

VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 2 von 3
29.07.2022 09:56 Uhr - VMS 10.0.0.4



Zusammenstellung der Angebote

313
(Niederschrift tiber die (Er)Offnung der Angebote)

Vergabenummer / Blatt
1255-2022/ 3

Im (Er)Offnungstermin protokollierte Angaben3

Nachgetragene Angaben

g’ Angebotsendsumme 5 )
(2]
£ brutto/netto Angebots- 2 ®
§ Name und Anschrift (Endbetrag des erlauterungen g 'cC% - nachgerechnete Bemerkungen (siehe
° des Bieters Angebotes, (Losnummer/ S S > Angebotssumme brutto/netto | Richtlinie zum FB 313)
3 einzelner Lose oder | Instandhaltung etc.) 8 ©
g Instandhaltung) z o
1 2 3 4 5 6 7 8
1- TRP Bau GmbH Angebotsendsumme D 0,0 %
223.063,91 € (netto)
267074
Stahnsdorfer StraBe 107 265.446.05 € (brutto)
14513 Teltow Jahrliche Vergiitung
0,00 € (brutto)
2- | Gottlieb Tesch Kanal- und |Angebotsendsumme O 0.0 %
267096 | Rohrleitungsbau GmbH 419.876,54 € (netto)
Ruhlsdorfer StraBe 103 J‘.i'.99:653’08 € (brutto)
ahrliche Vergiitung
14532 Stahnsdorf 0,00 € (brutto)
3- Diringer&Scheidel Angebotsendsumme | 0,0 %
267146 | Bauunternehmung GmbH | 202.536,90 € (netto)

& Co.KG
Stiftstrasse 18
06844 Dessau-RoBlau

241.018,91 € (brutto)

3 Abgesetzt durch eine Zwischeniberschrift ,verspatete Angebote” sind zusatzlich zu den unter Nummer lll. der Niederschrift einzutragenden Angaben hier auch die rechtzeitig eingegangenen,
aber der Verhandlungsleitung verspétet vorgelegten Angebote einzutragen.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019

Seite 3von 3
29.07.2022 09:56 Uhr - VMS 10.0.0.4



AQUA-PLAN

Ingenieurbiro fir Umwelttechnologie, Verkehrs- und Tiefoau GmbH
Beratung Planung Bauleitung

AQUA-PLAN GmbH + 14532 Stahnsdorf + Sputendorfer StraBe 158 e Trinkwasserversorgung
e Abwasserableitung
und -behandlung

Diringer & Scheidel Bauunternehmung e StraBBenbau
GmbH & Co. KG e Vermessung
Wilhelm-Wundt-StraBe 19-21 ° Verkehrsamagen

68199 Mannheim

Ihre Nachricht lhre Zeichen Unsere Zeichen Datum

04.08.2022

Aufforderung zur Erlauterung/Aufklarung von Einzelpreisen
ErschlieBung Trinkwasser / Schmutzwasser Gemeinde Stahndorf,
Dahlienweg zwischen Margueritenweg und Rosenweg
Vergabe-Nr. 1255-2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitten wir zu den nachfolgend aufgefihrten Positionen Ihres Angebotes vom 28.07.2022 zu o.g.
Vorhaben um Aufklarung / Darstellung der Kalkulation

Pos. Nr. 02.01.02.3
02.01.02.4
02.01.02.7
02.01.02.8
02.01.02.9
02.01.04.1
02.01.04.2
02.01.04.3
02.02.02.2
02.02.02.3
02.02.02.4
02.02.02.6
02.02.02.7
03.02.02
03.02.03
03.02.06
03.02.07

Des Weiteren bendtigen wir Erlauterungen der Angaben im Formblatt EVM 221 (Preisermittlung bei
Zuschlagskalkulation) und Mitteilung der Anzahl der einzusetzenden Mitarbeiter.

Auf Grund der kurzfristigen Terminkette, bitten wir um umgehende Antwort bis Freitag, den 05.08.2022, 13.00
Uhr.

Nach Uberpriifung lhrer Angaben und Riicksprache mit dem AG erhalten Sie Riickmeldung, ob vom Termin am
Montag abgesehen werden kann.

Mit freundlichen GriiBBen

p———y

B|ank/fg

_Geschaftsfuhrer

S Tel.: 0 33 29/63 54-0 HypoVereinsbank Potsdam Steuer-Nr.: 046/105/04952
Sputendorfer StraBe 158 Fax: 0 33 29/63 54 26 Geschéftsfihrer : Dipl.-Ing. J6rn Blank
14532 Stahnsdorf www.aquaplan-online.de BIC: HYVEDEMM470 HRB 5810

AQUAPLAN-Stahnsdorf@t-online.de IBAN: DE10160200864910140588



DIRINGERsSCHEIDEL savunternenmunc

DIRINGER & SCHEIDEL BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG
Postfach 14 02 - 06813 Dessau-Roflau

AQUA-PLAN GmbH
Sputendorfer Strafle 158
14532 Stahnsdorf

Vergabenummer: 1255-2022

DIRINGER & SCHEIDEL
BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG
NIEDERLASSUNG DESSAU

Stiftstraflle 18

06844 Dessau-RoRlau

Thomas Schinkéth
Bereichsleiter

Telefon +49 340 7500-552
Telefax +49 340 7500-555
thomas.schinkéth@dus.de
www.dus-bau.de

Kiirzel: Mye/Sin
Dessau-Rofllau, 04.08.2022

ErschlieBung Trinkwasser / Schmutzwasser Gemeinde Stahnsdorf,
Dahlienweg zwischen Margueritenweg und Rosenweg

Erlauterung/ Aufklirung von Einzelpreisen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bestétigen Ihnen hiermit, dass unser Angebot projektbezogen und auskémmlich kalkuliert ist

bezugnehmend auf lhr Schreiben vom 04.08.2022 méchten wir die zu den genannten Positionen im

Folgenden Stellung nehmen.

Pos. 02.01.02.3

fir den Handaushub entstehen uns keine zusatzlichen Kosten zur

Pos. 02.01.02.1 und 02.01.02.2 weil in Hauptkolonne Personal

vorhanden ist.
Fir die seitliche Lagerung des Aushubes entstehen uns keine

Pos. 02.01.02.4

zusétzlichen Kosten zur Pos. 02.01.02.1 und 02.01.02.2.

Pos. 02.01.02.7

Fir den Antransport und Einbau des Bodenaustauschmaterials

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

Pos.

02.01.02.8
02.01.02.9
02.01.04.1
02.01.04.2
02.01.04.3
02.02.02.2

02.02.02.3

02.02.02.4

02.02.02.6

02.02.02.7

entstehen uns durch Synergieeffekte mit anderen Baumafnahmen
keine zusatzlichen Kosten.

Fur die Verbauarbeiten besteht ein Nachlass der Geschéftsleitung
Fur die Verbauarbeiten besteht ein Nachlass der Geschiftsleitung
Der EP ist mit Lohn, Gerét und Entsorgung projektbezogen kalkuliert.
Der EP ist mit Lohn, Gerat und Entsorgung projektbezogen kalkuliert.
Der EP ist mit Lohn, Gerét und Entsorgung projektbezogen kalkuliert.
flir den Handaushub entstehen uns keine zusétzlichen Kosten zur
Pos. 02.02.02.1.

Fir die seitliche Lagerung des Aushubes entstehen uns keine
zusétzlichen Kosten zur Pos. 02.02.02.1 weil in Hauptkolonne
Personal vorhanden ist.

Fur die An- und Abfuhr des Aushubes zum Zwischenlager entstehen
uns keine zusatzlichen Kosten zur Pos. 02.02.02.1

Fir den Antransport und Einbau des Bodenaustauschmaterials
entstehen uns durch Synergieeffekte mit anderen BaumaBnahmen
keine zusatzlichen Kosten.

Fir die Verbauarbeiten besteht ein Nachlass der Geschiftsleitung

DIRINGER & SCHEIDEL BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG
Stiftstrale 18, 06844 Dessau-RofRlau
Tel. +49 340 7500-0, Fax. +49 340 7500-555, www.dus-bau.de

Sitz Mannheim, AG Mannheim, HRA 1429

Pers. haft. Ges.: DIRINGER & SCHEIDEL GmbH

Sitz Mannheim, AG Mannheim, HRB 6237

Geschéftsflibrer: Heinz Scheidel, Karlheinz Heffner, Tobias Volckmann,
Bernhard Bauer

Ust-IdNr. DE143850940

Bankverbindungen:

Commerzbank Mannheim AG BIC COBADEFFXXX  IBAN DE94 6704 0031 0332 0199 00

VR Bank Rhein-Neckar eG

BIC GENODE61MA2  IBAN DE36 6709 0000 0015 7016 09

Sparkasse Rhein Neckar Nord  BIC MANSDEG6XXX IBAN DE79 6705 0505 0030 2230 04

Postbank Karisruhe

BIC PBNKDEFFXXX IBAN DE54 6601 0075 0010 7297 56



DIRINGER:SCHEIDEL savunternenmunc

Pos. 03.02.02 fir den Handaushub entstehen uns keine zusétzlichen Kosten zur
Pos. 03.02.2 weil in Hauptkolonne Personal vorhanden ist.

Pos. 03.02.03 Fir die seitliche Lagerung des Aushubes entstehen uns keine
zusatzlichen Kosten zur Pos. 03.02.2

Pos. 03.02.06 Fur den Antransport und Einbau des Bodenaustauschmaterials

entstehen uns durch Synergieeffekte mit anderen Baumafinahmen
keine zusatzlichen Kosten.
Pos. 03.02.07 Fiir die Verbauarbeiten besteht ein Nachlass der Geschéftsleitung

Fir diese BaumaRnahme sind 5 Mitarbeiter fiir den Einsatz wahrend des ausgeschriebenen
Ausfithrungszeitraumes kalkuliert.

Der Anlage entnehmen Sie die Kalkulation der o0.a. Positionen.
Wir bestatigen Ihnen hiermit, dass unser Angebot projektbezogen und auskdommlich kalkuliert ist.

Fir Gesprache stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung und verbleiben

Mit freundlichen GriiRen

DIRINGER & SCHEIDEL
BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG

p;éa. Thomas Schinkéth

Anlage:
EVM 223

Seite 2 von 2



Bieter

DIRINGER & SCHEIDEL BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG

Baumaflinahme

Sanierung Trink- und Erneuerung Schmutzwasserleitung Stahnsdorf, Dahlienweg

Vergabenummer
1255-2022

Leistung Sanierung Trink- und Erneuerung Schmutzwasserleitungen in 14532 Stahnsdorf

Aufgliederung der Einheitspreise

oz
des
Lv?

1

02.01.02.3

02.01.02.4

02.01.02.7

02.01.02.8

02.01.02.9

02.01.04.1

02.01.04.2

02.01.04.3

02.02.02.2

02.02.02.3

02.02.02.4

02.02.02.6

02.02.02.7

03.02.2

03.02.3

03.02.6

03.02.7

Kurzbezeichnung d. Teilleistung *

2
wie vor, jedoch in Handarbeit

Grabenaushub seitlich lagern

Bodenaustausch anfahren und
einbauen

Verbauarbeiten fir Graben, Tiefe
bis 2,00 m
Verbauarbeiten fir Graben, Tiefe
bis 2,50 m

Trinkwasserleitung AZ bis DN
100 ausbauen

Trinkwasserleitung PE-HD
110x6,6 ausbauen

Rickbau von Formstiicken
wie vor, jedoch in Handarbeit
Grabenaushub seitlich lagern

Rohrgrabenaushub ab- und
anfahren

Bodenaustausch anfahren und
einbauen

Verbauarbeiten fir Graben, Tiefe
bis 2,50 m

wie vor, jedoch in Handarbeit
Grabenaushub seitlich lagern

Bodenaustausch anfahren und
einbauen

Verbauarbeiten fir Graben, Tiefe
bis 2,50 m

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iibereinstimmt, hat der Bieter dies

offenzulegen.

Menge *

3
320,000

883,000

155,000

437,000

1.096,000

358,000

10,500

8,000

15,000

80,000

30,000

5,000

210,000

15,000

106,000

6,000

286,000

Men-
gen-
einheit '

m?3

m?2

m?2

St

m?3

m?3

m?2

m?3

m?3

m?2

Zeitan-
satz 2

0,001

0,000

0,000

0,001

0,001

0,100

0,001

0,000

0,000

0,001

0,001

0,000

0,000

0,001

Lohne 22

0,049

0,012

0,012

0,024

0,024

4,882

0,049

0,012

0,012

0,024

0,049

0,012

0,012

0,024

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Datum
04.08.2022

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Stoffe 2

0,020

3,465

1,155

2,310

0,020

0,020

Gerate 24

0,007

0,007

0,020

0,020

0,007

0,156

0,007

0,020

0,007

0,007

0,020

Angebotener
Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)

9 10
0,049

Sonstiges 2

0,019

0,038

0,045

0,045

8,347

1,155

2,310

0,049

0,019

0,156

0,038

0,045

0,049

0,019

0,038

0,045

4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden

sind.
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DIRINGER & SCHEIDEL savunternenmunc

DIRINGER & SCHEIDEL BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG DIRINGER & SCHEIDEL

Postfach 14 02 + 06813 Dessau-RoRlau BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG
AQUA-PLAN GmbH NIEDERLASSUNG DESSAU
Sputendorfer Strale 158 Stiftstralte 18

14532 StahnSdOI"f 06844 Dessau-RoRlau

. Andreas Meyer
Vorab per Email Kalkulation
Telefon +49 340 7500-546
Telefax +49 340 7500-555
Andreas.meyer@dus.de
www.dus-bau.de

Kurzel: Mye/Ser

Dessau-Rofdlau, 08.08.2022
Vergabenummer: 1255-2022
ErschlieBung Trinkwasser / Schmutzwasser Gemeinde Stahnsdorf,
Dahlienweg zwischen Margueritenweg und Rosenweg

Aufkldrung nach Bietergespridch vom 08.08.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemal unserem heutigen Bietergesprach méchten wir [hnen mitteilen, wie bereits am 05.08.2022 und heute
nochmals bestéatigt, dass unsere Mitarbeiter im taglichen Fuhrbetrieb Arbeitsstelle — Heimstadt/Betrieb
eingesetzt werden.

Gemal unserem Haustarifvertrag, der sich an dem Bundesrahmentarifvertrag (BRTV) anlehnt, méchten wir
auf folgende Punkte hinweisen:

Tarifliche Arbeitszeit § 3 Punkt 1.2

Wochenarbeitszeit § 3 Punkt 2

Beginn und Ende der Arbeitszeit an der Arbeitsstelle § 3 Punkt 4
Arbeitsstellen mit taglicher Heimfahrt § 7 Punkt 3
Verpflegungszuschuss § 7 Punkt 3.2

Arbeitsstellen ohne tagliche Heimfahrt § 7 Punkt 4

ook wN =

Wir versichern lhnen, dass die anderen Punkte des BRTV vollumfanglich angewendet werden.

Bei der Organisation der Baumafnahme wurde und wird (wie bei den anderen BaumaRnahmen in diesem
Bereich auch) unsererseits darauf geachtet, dass Personal eingesetzt wird, dass in Dessau und nérdlich
davon zu Hause ist.

Gleichzeitig wird durch das Unternehmen eine erhéhte Anzahl von zur Verfigung gestellter Fahrzeuge
sichergestellt, sodass die An- und Abfahrtszeiten, sowie Sammel- und Verteilzeiten des Personals so gering
wie moglich gehalten werden.

Der im BRTV vereinbarte Verpflegungszuschuss § 7 Punkt 3.2 von 2,56 €/d ist bei der Ermittlung des
Kalkulations-Mittellohns bertcksichtigt worden (siehe EFB 221 Punkt 1.3).

Wie aus den vorab gemachten Erklarungen ersichtlich, liegt somit eine Ubereinstimmung der Forderung
des BRTV und der Arbeitsschutzgesetzgebung vor.

Somit wird ersichtlich, dass die Fa. Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG den von lhnen
geforderten Nachweis erbringt.

DIRINGER & SCHEIDEL BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG Ust-IdNr. DE143850940

Stiftstrale 18, 06844 Dessau-Rof3lau

Tel. +49 340 7500-0, Fax. +49 340 7500-555, www.dus-bau.de Bankverbindungen:

Sitz Mannheim, AG Mannheim, HRA 1429 Commerzbank Mannheim AG BIC COBADEFFXXX IBAN DE94 6704 0031 0332 0199 00
Pers. haft. Ges.: DIRINGER & SCHEIDEL GmbH VR Bank Rhein-Neckar eG BIC GENODE61MA2  IBAN DE36 6709 0000 0015 7016 09
Sitz Mannheim, AG Mannheim, HRB 6237 Sparkasse Rhein Neckar Nord ~ BIC MANSDEG6XXX IBAN DE79 6705 0505 0030 2230 04

Geschéftsfihrer: Heinz Scheidel, Karlheinz Heffner, Tobias Volckmann, Postbank Karlsruhe BIC PBNKDEFFXXX IBAN DE54 6601 0075 0010 7297 56

Bernhard Bauer



DIRINGER&SCHEIDEL savunternenmunc

Gemall dem heute gefuhrten Gesprach verwehren wir uns ausdricklich gegen die Aussagen des
Ingenieurbiros hinsichtlich ,nicht auskdmmlich und rechtlich nicht konformer® Kalkulation unseres

Angebotes.

Wir méchten Ihnen nochmals versichern, dass unser Angebot auskémmlich und vollumfanglich kalkuliert

wurde.

Sollte Ihrerseits eine Nichtbeauftragung unseres Angebotes angestrebt sein, méchten wir Ihnen mit diesem

Schreiben unseren Widerspruch dazu und eine rechtliche Prufung ankiindigen.

Fur Gesprache stehen wir lhnen gerne zur Verfugung und verbleiben

Mit freundlichen GriiRen

DIRINGER & SCHEIDEL
BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG

»f> e

i.V. Ralf Schirmer i.A. Andreas Meyer

Anlage:

Auszug aus dem Bundesrahmentarifvertrag
Anfahrtsweg bzw. Zeit zur Kalkulation
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Bundesrahmentarifvertrag
fiir das Baugewerbe
(BRTV)

vom 28. September 2018

Zwischen

dem

dem

und

der

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V.,
KronenstraRe 55 - 58, 10117 Berlin,

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.,
KurfiirstenstraBe 129, 10785 Berlin,

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
Olof-Palme-StraRe 19, 60439 Frankfurt a.M.,

wird folgender Tarifvertrag geschlossen:

Inhaltsverzeichnis

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§ 11
§ 12
§13
§14
§15
§ 16
§ 17

Geltungsbereich

Einstellungsbedingungen

Arbeitszeit

Arbeitsversdumnis und Arbeitsausfall

Lohn

Erschwerniszuschléage

Fahrtkostenabgeltung, Verpflegungszuschuss und Unterkunft
Urlaub

Freistellung zu Arbeitsgemeinschaften

Sterbegeld

Beendigung des Arbeitsverhéltnisses

Zutritt zu den Unterklinften

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Ausschlussfristen

Besondere Lohn- und Arbeitsbedingungen fir Spezialgewerbezweige
Durchfiihrung des Vertrages

Inkrafttreten und Laufdauer



8. der Nassbaggerei, die von dem Rahmentarifvertrag des Nassbaggergewerbes erfasst
werden,

9. des Parkettlegerhandwerks,

10. der Saurebauindustrie,

11. des Schreinerhandwerks sowie der holzbe- und -verarbeitenden Industrie, soweit nicht
Fertigbau-, Da&mm-(Isolier-), Trockenbau- und Montagebauarbeiten oder Zimmerarbeiten
ausgefiihrt werden,

12. des Klempnerhandwerks, des Gas- und Wasserinstallationsgewerbes, des Elektroinstal-
lationsgewerbes, des Zentralheizungsbauer- und Liftungsbauergewerbes sowie des
Klimaanlagenbaues, soweit nicht Arbeiten der in Abschnitt IV oder V aufgefiihrten Art
ausgefiihrt werden,

13. des Steinmetzhandwerks, soweit die in § 1 Nr. 2.1 des Tarifvertrages tiber eine iberbe-
triebliche Alters- und Invalidenbeihilfe im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk vom 1.
Dezember 1986 in der Fassung vom 28. August 1992 aufgefiihrten Tatigkeiten tiberwie-
gend ausgelibt werden.

(3) Persénlicher Geltungsbereich:

Gewerbliche Arbeitnehmer (Arbeiter), die eine nach den Vorschriften des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung - (SGB VI) versicherungspflichtige Ta-
tigkeit ausiiben.

§2
Einstellungsbedingungen

Der Arbeitgeber hat nach § 2 des Nachweisgesetzes die wesentlichen Arbeitsbedingungen
schriftlich festzuhalten. Dafur ist der im Anhang beigefugte Einstellungsbogen zu verwenden
und dem Arbeitnehmer auszuhandigen.

§3
Arbeitszeit

1. Allgemeine Regelung

1.1 Durchschnittliche Wochenarbeitszeit
Die durchschnittliche regelméBige Wochenarbeitszeit im Kalenderjahr betragt 40 Stunden.

1.2  Tarifliche Arbeitszeit

In den Monaten Januar bis Marz und Dezember betragt die regelmalige werktéagliche Ar-
beitszeit ausschlieBlich der Ruhepausen montags bis donnerstags 8 Stunden und freitags 6
Stunden, die wochentliche Arbeitszeit 38 Stunden (Winterarbeitszeit). In den Monaten April
bis November betragt die regelméaRige werktagliche Arbeitszeit ausschlief3lich der Ruhepau-
sen montags bis donnerstags 8,5 Stunden und freitags 7 Stunden, die wochentliche Arbeits-
zeit 41 Stunden (Sommerarbeitszeit).

1.3  Arbeitszeitausgleich innerhalb von zwei Wochen

Die nach betrieblicher Regelung an einzelnen Werktagen ausfallende Arbeitszeit kann durch
Verldngerung der Arbeitszeit ohne Mehrarbeitszuschlag an anderen Werktagen innerhalb
von zwei Kalenderwochen ausgeglichen werden (zweiwéchiger Arbeitszeitausgleich). Die
Wochenarbeitszeit kann somit nach den betrieblichen Erfordernissen und den jahreszeitli-
chen Lichtverhaltnissen im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat oder, wenn
kein Betriebsrat besteht, im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer auf die Werktage verteilt
werden.



den Vorarbeitsstunden und das dafuir gutgeschriebene Arbeitsentgelt unter Anrechnung auf
das zuschlagsfreie Vorarbeitsvolumen des neuen Ausgleichszeitraumes in diesen zu Uber-
tragen. Durch freiwillige Betriebsvereinbarung oder einzelvertragliche Vereinbarung kann
abweichend vom vorherigen Satz eine Abgeltung des Guthabens am Ende des Ausgleichs-
zeitraumes vereinbart werden; die Rechtsfolgen des § 101 Abs. 5 Satz 3 SGB Il sind dabei
zu beachten.

Besteht am Ende des Ausgleichszeitraumes eine Zeitschuld, so ist diese in den n&chsten
Ausgleichszeitraum zu Ubertragen und in diesem auszugleichen. Bei Ausscheiden des Ar-
beithehmers sind etwaige Guthaben oder Schulden auszugleichen.

1.44 Absicherung des Ausgleichskontos

Durch den Arbeitgeber ist in geeigneter Weise auf seine Kosten sicherzustellen, dass das
Guthaben jederzeit bestimmungsgemal ausgezahlt werden kann, insbesondere durch
Bankbiirgschaft, Sperrkonto mit treuhdnderischen Pfandrechten oder Hinterlegung bei der
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft. Die Absicherung des Guthabens
muss, sofern der Betrag nicht nach Abfiihrung von Steuern und Sozialaufwand als Nettolohn
zuriickgestellt wird, den Bruttolohn und 45 v.H. des Bruttolohnes fir den Sozialaufwand um-
fassen. Auf Verlangen einer der Bezirks- oder Landesorganisationen der Tarifvertragspartei-
en ist dieser gegeniiber die Absicherung des Ausgleichskontos nachzuweisen. Erfolgt dieser
Nachweis nicht, so ist das Guthaben an den Arbeitnehmer auszuzahlen; die Vereinbarung
Giber die betriebliche Arbeitszeitverteilung tritt zu diesem Zeitpunkt auRer Kraft.

1.6  Beginn und Ende der tagiichen Arbeitszeit
Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit einschlieflich der Pausen werden vom Arbeitge-
ber im Einvernehmen mit dem Betriebsrat festgelegt.

1.6  Nachholen von Ausfallstunden

Durch Witterungseinfliisse ausgefallene Arbeitsstunden kénnen in Betrieben, in denen keine
betriebliche Arbeitszeitverteilung nach Nr. 1.4 vereinbart wurde, innerhalb der folgenden 24
Werktage im Einvernehmen mit dem Betriebsrat oder, wenn kein Betriebsrat besteht, im Ein-
vernehmen mit dem Arbeitnehmer nachgeholt werden. Fur jede Nachholstunde ist der Mehr-
arbeitszuschlag zu zahlen.

1.7  Arbeitsbefreiung am 24. und 31. Dezember
Der 24. und der 31. Dezember sind arbeitsfrei; der Lohnanspruch entfallt.

1.8  Hinzuziehung der Organisationsvertreter
Ist eine Einigung Uber die Verteilung der Arbeitszeit nach Nr. 1.3 und Nr. 1.4 nicht zu erzie-
len, so sind die Organisationsvertreter hinzuzuziehen, um eine Einigung herbeizufiihren.

2. Wochenarbeitszeit fiir Maschinen- und Kraftwagenpersonal

Die regelmaRige Arbeitszeit fir das Maschinenpersonal darf wéchentlich bis zu vier Stunden,
diejenige fur Kraftwagenfahrer und Beifahrer bis zu finf Stunden Uber die nach Nr. 1.2 je-
weils mafRgebliche wochentliche Arbeitszeit hinaus verldngert werden. Nr. 1.4 gilt entspre-
chend. Fur Kraftwagenfahrer und Beifahrer darf der reine Dienst am Steuer acht Stunden
taglich nicht tiberschreiten. AuBerdem gelten die gesetzlichen Vorschriften.

3. Arbeitszeit in fachfremden Betrieben

Werden Bauarbeiten in einem fachfremden Betrieb, fur den eine andere Arbeitszeitregelung
als fur das Baugewerbe gilt, durchgefiihrt, so kann die Arbeitszeit der des fachfremden Be-
triebes angepasst werden.

4. Beginn und Ende der Arbeitszeit an der Arbeitsstelle
Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle, sofern zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer keine andere Vereinbarung getroffen wird. Bei Baustellen von gréRerer Ausdeh-



nung beginnt und endet die Arbeitszeit an der vom Arbeitgeber im Einvernehmen mit dem
Betriebsrat zu bestimmenden Sammelstelle.

5. Uberstunden (Mehrarbeit), Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit

51  Uberstunden
Uberstunden (Mehrarbeit) sind

5.11 bei tariflicher Arbeitszeitverteilung nach Nr. 1.2 die Giber die regelmaRige werktagliche
Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden; bei zweiwdchigem Arbeitszeitausgleich nach
Nr. 1.3 die Uber die jeweils vereinbarte werktagliche Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeits-
stunden;

fur das Maschinen- und Kraftwagenpersonal auch diejenigen Arbeitsstunden, um welche die
regelmaRige Arbeitszeit nach Nr. 2 verlangert wurde;

56.12 bei betrieblicher Arbeitszeitverteilung nach Nr. 1.4 die nach Nr. 1.43 Abs. 1 auf dem
Ausgleichskonto gutgeschriebenen Arbeitsstunden; dabei bleiben die ersten 150 Uberstun-
den innerhalb von zwélf Kalendermonaten zuschlagsfrei;

5.13 Dbei betrieblicher Arbeitszeitverteilung nach Nr. 1.4 die nach Nr. 1.43 Abs. 2 neben
dem Monatslohn zu vergiitenden Arbeitsstunden;

5.14 ferner die auf dem Ausgleichskonto zu folgenden Zeitpunkten noch bestehenden
Guthabenstunden: Ende des Ausgleichszeitraumes, soweit die Guthabenstunden nicht nach
Nr. 1.43 Abs. 4 in den neuen Ausgleichszeitraum Ubertragen werden, Ausscheiden des Ar-
beitnehmers aufgrund betriebsbedingter Kiindigung oder Ablauf eines befristeten Arbeitsver-
héltnisses.

Soweit bereits ein Zuschlag nach Nr. 5.12 oder Nr. 5.13 gezahlt wurde, entféllt bei Ausschei-
den des Arbeitnehmers oder am Ende des Ausgleichszeitraumes der Zuschlag nach Nr.
5.14.

5.2 Nachtarbeit

Als Nachtarbeit im Sinne der Zuschlagsbestimmungen (Nr. 6) gilt die in der Zeit von 20.00
Uhr bis 5.00 Uhr,

bei Zwei-Schichten-Arbeit die in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr,

bei Drei-Schichten-Arbeit die in der Zeit der Nachtschicht geleistete Arbeit.

5.3  Sonn-und Feiertagsarbeit
Sonn- und Feiertagsarbeit ist die an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 0.00 Uhr bis 24.00
Uhr geleistete Arbeit.

5.4 Anordnung von Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit

Bei dringenden betrieblichen Erfordernissen kann Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit
im Einvernehmen mit dem Betriebsrat angeordnet werden. Dabei darf die tégliche Arbeitszeit
zehn Stunden nicht tberschreiten, wenn nicht die in § 15 Arbeitszeitgesetz vorgesehene
Zustimmung der Aufsichtsbehérde vorliegt. Bei Arbeiten an Bahnanlagen im Gleisbereich
von Eisenbahnen kann die tagliche Arbeitszeit im Einvernehmen mit dem Betriebsrat tUber
zehn Stunden hinaus verlangert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmaRig und in erhebli-
chem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst félit. Die vorstehenden Bestim-
mungen dirfen nicht missbrauchlich ausgenutzt werden.

6. Zuschldge
Fur Uberstunden (Mehrarbeit), Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit sind die folgenden
Zuschlage zu zahlen; sie betragen
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2.2 Fir die Arbeitnehmer des Schacht- und Tunnelbaues, Fachwerker, Schlepper (Wer-
ker) entfallen die unter Nr. 1.6 und 1.72 vorgesehenen Zuschlage.

Fir die Zeit, in der der Werker im Tunnel- oder Stollenbau Pressluftgerate bedient, erhélt er
als Zulage den Unterschiedsbetrag zwischen seinem Lohn und dem Lohn der ndchsthéheren
Lohngruppe im Tunnel- und Stollenbau. Dies gilt nicht fur Werker, die in Bergwerken unter
Tage beschaftigt werden; diese erhalten abweichend von Nr. 2.2 den Zuschlag fur Erschitte-
rungsarbeiten, wenn die Voraussetzungen der Nr. 1.6 vorliegen.

3. Einschaltung der Tarifvertragsparteien bei Meinungsverschiedenheiten

Bei Meinungsverschiedenheiten Uber die Anspruchsberechtigung auf Erschwerniszuschlédge
kénnen die bezirklichen Organisationsvertreter der Tarifvertragsparteien zur Klarung hinzu-
gezogen werden.

§7
Fahrtkostenabgeltung, Verpflegungszuschuss und Unterkunft

1. Allgemeines

Der Arbeitnehmer kann auf allen Bau- oder sonstigen Arbeitsstellen (Arbeitsstelle) des Be-
triebes eingesetzt werden, auch wenn er diese von seiner Wohnung aus nicht an jedem Ar-
beitstag erreichen kann.

2, Begriffsbestimmungen

21 Entfernungen

Entfernungen sind nach Malgabe des kirzesten mit Personenkraftwagen befahrbaren 6f-
fentlichen Weges zwischen der Arbeitsstelle und der Wohnung (Unterkunft) des Arbeitneh-
mers zu bestimmen. Ist ein anderer Weg offensichtlich verkehrsguinstiger, so ist die Entfer-
nung danach zu bestimmen.

2.2 Betrieb

Als Betrieb gilt die Hauptverwaltung, die Niederlassung, die Filiale, die Zweigstelle oder die
sonstige standige Vertretung des Arbeitgebers, in welcher der Arbeithnehmer eingestellt wird.
Wird der Arbeitnehmer auf einer Arbeitsstelle eingestellt, so gilt die nachstgelegene Vertre-
tung des Arbeitgebers als Betrieb.

3. Arbeitsstellen mit taglicher Heimfahrt

Der Arbeitnehmer, der auf3erhalb des Betriebes arbeitet und dem kein Auslésungsanspruch
nach Nr. 4 zusteht, hat nach folgender MaRgabe Anspruch auf eine Fahrtkostenabgeltung
und einen Verpflegungszuschuss.

3.1 Fahrtkostenabgeltung

Arbeitet der Arbeitnehmer auf einer mindestens 10 km von seiner Wohnung entfernten Ar-
beitsstelle und benutzt er fur die Fahrt ein von ihm gestelltes Fahrzeug, so erhélt er eine
Fahrtkostenabgeltung in Héhe von 0,20 € je Arbeitstag und gefahrenem Kilometer (Kilome-
tergeld). Der arbeitstagliche Anspruch ist auf 20,00 € begrenzt.

Bei Benutzung eines 6ffentlichen Verkehrsmittels werden dem Arbeitnehmer die hierfur not-
wendigen Kosten erstattet.

Ein Anspruch auf Fahrtkostenabgeltung besteht nicht, wenn die Mdglichkeit der kostenlosen
Beférderung mit einem vom Arbeitgeber gestellten ordnungsgeméRen Fahrzeug besteht.
Soweit die gewahrte Fahrtkostenabgeltung zu versteuern ist, hat der Arbeitgeber von der
Moglichkeit der Pauschalversteuerung nach § 40 Abs. 2 EStG Gebrauch zu machen; eine
Uberwialzung der entrichteten Steuer auf den Arbeitnehmer ist unwirksam. Dies gilt auch,
soweit eine kostenlose Beférderung (Abs. 3) als Sachbezug zu versteuern ist.
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3.2 Verpflegungszuschuss

Ist der Arbeitnehmer ausschlie3lich aus beruflichen Griinden mehr als 10 Stunden von sei-
ner Wohnung abwesend, so erhélt er einen Verpflegungszuschuss in Héhe von 4,09 € je
Arbeitstag in Betrieben in den alten Bundeslandern und in Héhe von 2,56 € je Arbeitstag in
Betrieben in den neuen Bundeslandern.

4. Arbeitsstellen ohne tagliche Heimfahrt

Arbeitet der Arbeitnehmer auf einer mindestens 50 km vom Betrieb entfernten Arbeitsstelle
und betrégt der normale Zeitaufwand fur seinen Weg von der Wohnung zur Arbeitsstelle
mehr als 1 ¥4 Stunden, so hat er nach folgender Mafligabe Anspruch auf einen Verpflegungs-
zuschuss und auf eine Unterkunft:

4.1 Verpflegungszuschuss

Fur den Verpflegungsmehraufwand erhélt der Arbeitnehmer einen Verpflegungszuschuss in
Hohe von 24,00 € je Arbeitstag. Durch Betriebsvereinbarung kann der Verpflegungszu-
schuss auf bis zu 28,00 € je Arbeitstag erhdht werden. Kommt hiertiber keine Einigung zu-
stande, so entscheidet die Einigungsstelle nach Anrufung durch den Betriebsrat.

4.2 Unterkunft
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer eine ordnungsgemafRe Unterkunft (Baustellenunter-
kunft/Pension/Hotel) zu stellen. Dabei ist die Arbeitsstattenverordnung zu beachten.

Fur Fahrten zwischen dieser Unterkunft und der Arbeitsstelle erhélt der Arbeithnehmer eine
Fahrtkostenerstattung nach MaRRgabe der Nr. 3.1, sofern die Entfernung zwischen Unterkunft
und Arbeitsstelle mehr als 10 km betragt.

4.3  An-und Abreise

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer kostenlos zur Arbeitsstelle zu beférdern oder ihm die
Fahrtkosten in Hohe von 0,20 € je gefahrenem Kilometer ohne Begrenzung zu erstatten. Das
gilt auch fur den unmittelbaren Wechsel zu einer anderen Arbeitsstelle und fir die Ruckfahrt
zu seiner Wohnung nach Beendigung der Téatigkeit auf der Arbeitsstelle. Im Ubrigen gilt Nr.
3.1

In diesen Féllen hat der Arbeitnehmer fur die erforderliche Reisezeit Anspruch auf seinen
Gesamttarifstundenlohn ohne jeden Zuschlag.

4.4 Wochenendheimfahrten

Bei Wochenendheimfahrten erhélt der Arbeitnehmer eine Fahrtkostenabgeltung nach Maf-
gabe der Nr. 3.1, wobei das Kilometergeld 0,20 € je gefahrenem Kilometer ohne Begrenzung
betragt.

Betragt die Entfernung zwischen Betrieb und Arbeitsstelle mehr als 250 km, so ist der Ar-
beitnehmer nach Ablauf von jeweils acht Wochen einer ununterbrochenen Tatigkeit fur einen
Arbeitstag, bei einer Entfernung von mehr als 500 km fur zwei Arbeitstage unter Fortzahlung
seines Lohnes in Zusammenhang mit einer Wochenendheimfahrt von der Arbeit freizustel-
len.

Dies gilt nicht, wenn die Wochenendheimfahrt auf Kosten des Arbeitgebers mit dem Flug-
zeug durchgefiihrt wird und die Kosten fiur die An- und Abfahrt zum bzw. vom Flughafen er-
stattet werden.
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AQUA-PLAN

Ingenieurbliro fir Umwelttechnologie, Verkehrs und Tiefbau GmbH Tel.: 03329-6354—-0
Sputendorfer Stralke 158 ' Fax: 03329-6354-26
14532 Stahnsdorf e-mail: aguaplan-stahnsdorf@t-online.de

Protokoll Bietergesprach am 08.08.2022

Projekt: ErschlieRung Trinkwasser / Schmutzwasser

Gemeinde Stahnsdorf; Dahlienweg zwischen Margueritenweg und Rosenweg

Behérde/ Firma/ Biiro

Teilnehmer Telefon - Nr.
Herr Kénnemann MWA GmbH 033203 7 345 132
Auftraggeber t.koennemann@mwa-gmbh.de
Herr Bérner MWA GmbH 033203/ 345 411
m.hoerner@mwa-gmbh.de
Frau Strauft MWA GmbH 033203 / 345
a.strauss@mwa-gmbh.de
Herr Meyer Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. 0340/ 7500 - 546
KG Andreas.meyer@dus.de
Herr Blank AQUA — PLAN GmbH 03329/6354-0
Planungsbiiro aquaplan-stahnsdorf@t-online.de

Ablauf und Inhalt des Bietergespriaches

—_—

Es erfolgte eine kurze Vorstellung und Einfiihrung durch Herrn Kénnemann.

Es wurden nochmals die auffallig geringen Kosten der schon schriftlich angefragten Positionen,
wie Verbau und Handschachtungen, hinterfragt.

Durch Herrn Meyer wird daraufhin ausdriicklich versichert, dass die Preise auskdmmlich und
voll umfénglich Kkalkuliert wurden. Weiterhin, dass das Leistungsverzeichnis keine Fehler
aufweist und alle erforderlichen Leistungen erfasst sind.

Durch die MWA GmbH wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass keine Nachtrage akzeptiert
werden. Diese Aussage bezieht sich nicht auf evil. erforderliche, jedoch derzeit nicht
erkennbare zusétzliche Leistungen.

Es wird durch Herrn Blank darauf hingewiesen, dass die Baumafinahme in einem sehr
sensiblen Bereich der Gemeinde Stahnsdorf durchgeflhrt wird und, aufgrund der Begleitung
durch den UNB und weitere Naturschutzverbande, mit grofer Sorgfalt im Bereich der
vorhandenen Alleebdume gearbeitet werden muss, und die ausgeschriebenen
Handschachtungen sowie Verbauarbeiten zwingend erforderlich sind.

Zum geplanten Mitarbeitereinsatz und der damit verbundenen Stundenkalkulation wird durch
Herrn Meyer der Einsatz von 5 Arbeitskréften bestatigt.

Auf Nachfrage zum Umfang der ausgeschriebenen Leistungen und dem entstehenden
Termindruck durch den nachfolgenden Strallenbau, erklart Herr Meyer, dass auch noch
zusatzliche Kieinkolonnen eingeplant sind.

Daraufhin erfolgte der Hinweis durch das Planungsblro, dass die zusatzlichen Kolonnen
jedoch nicht in den angesetzten Stunden enthalten sein kdnnen, da bei einem Stundensatz von
172 Stunden/Monat und 5 Arbeitskraften genau die 2,15 Monate erreicht werden. '
Bezlglich der tariflich zu zahlenden Auslése und des Verpflegungsgeldes/Arbeitnehmer wird
sich das Bauunternehmen Diringer & Scheidel noch schriftlich &uern.

Einspriiche bzw. Ergénzungen zur Aktennotiz bitten wir innerhalb von 5 Tagen an den Verfasser
geltend zu machen.

aufgestellt: 09.08.2022

]

Blan
AOTJA-PLAN GmbH
Geschéftsfiihrer Verteiler: siche Teilnehmquiste
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Beratung Planung Bauleitung
AQUA-PLAN GmbH + 14532 Stahnsdorf = Sputendorfer Straie 158 e Trinkwasserversorgung
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MWA GmbH g

und -behandlung
e Strallenbau
e Vermessung
e Verkehrsanlagen

FahrenheitstraRe 1

14532 Kleinmachnow

Ihre Nachricht lhre Zeichen Unsere Zeichen Datum

05.08.2022

Ausschreibung und Angebotsauswertung zum Bauvorhaben
ErschlieBung Trinkwasser und Schmutzwasser in der Gemeinde Stahnsdorf
Dahlienweg, zwischen Margueritenweg und Rosenweg

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die vorliegenden Angebote bzgl. der Endpreise einer vorsorglichen und vorgezogenen
Plausibilitdtsprifung unterzogen. Dabei hat sich gezeigt, dass der billigste Angebotspreis der Firma Diringer &
Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG ca. 10,1 Prozent niedriger liegt als der Zweitanbieter und dem
weiteren Bieter. Anhand der Endsummen kann bereits jetzt davon ausgegangen werden, dass der billigste
Anbieter ggf. ein Spekulationsangebot abgegeben hat. Das gleiche Ergebnis ergibt sich, wenn wir das
bepreiste Leistungsverzeichnis, welches wir lhnen vor der Ausschreibung iibergeben haben, mit dem in Rede
stehenden Angebot vergleichen.

Sie werden hiermit gebeten, bereits jetzt zu priifen, ob Sie aus vergaberechtlichen Griinden den Billigstbieter
aus der weiteren Wertung herausnehmen wollen. Beachten Sie bitte, dass wir keine vergaberechtlichen
Fragen bearbeiten kinnen.

Die mit der Vergabe an den billigsten Anbieter verbundenen Risiken bei der spiteren Bauausfiihrung (z.B.
Ausfiihrungsmangel, Terminverschiebungen, sonstige Risiken) wird Bezug genommen.

Zwischenzeitlich setzen wir die Angebotspriifung und Wertung fort und unterrichten Sie iiber die weiteren
Ergebnisse. Bitte unterrichten Sie uns {iber die von Ihnen getroffenen Erwégungen und Entscheidungen.

Mit freundlichen griiBen
-

e

7]

L.x'-éeschéftsfuhrer

AQUA-PLAN GmbH Tel.: 0 33 29/63 54-0 HypoVereinsbank Potsdam Steuer-Nr.: 046/105/04952
Sputendorfer Stralle 158 Fax: 0 33 29/63 54 26 Geschaftsfiihrer : Dipl.-Ing. Jérn Blank
14532 Stahnsdorf www.aquaplan-online.de BIC: HYVEDEMM470 HRB 5810

AQUAPLAN-Stahnsdorf@t-online.de IBAN: DE10160200864910140588
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Ingenieurbdro fir Umwelttechnologie, Verkehrs- und Tiefbau GmbH
Beratung Planung Bauleitung

AQUA-PLAN GmbH « 14532 Stahnsdorf « Sputendorfer Strafte 158 L Trinkwasserversorgu ng
Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" e Abwasserableitung
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Mittelmérkische Wasser und Abwasser GmbH
Fahrenheitstralte 1
14532 Kleinmachnow

Ihre Nachricht lhre Zeichen Unsere Zeichen Datum

09.08.2022

Angebotsauswertung
ErschlieBung Trinkwasser / Schmutzwasser Gemeinde Stahnsdorf,

Dahlienweg zwischen Margueritenweg und Rosenweg
Sehr geehrte Damen und Herren,

in Vorbereitung der o. g. Baumafnahme erfolgte gemar § 3 VOB/A eine offentliche Ausschreibung der

Baumalinahme.

Die Veroffentlichung der Leistungen erfolgte unter der Vergabe-Nr. 1255-2022 am 06. Juli 2022.

Die Verdingungsunterlagen wurden von 10 Firmen abgefordert. Bei der am 29.07.2022 durchgeflihrten
Submission wurden 3 Angebote eingereicht.

Dabei handelte es sich um folgende Firmen:

» TRP Bau GmbH, 14513 Teltow
> Gottlieb Tesch Kanal- und Rohrleitungsbau GmbH Stahnsdorf
» Diringer&Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co.KG Dessau-Roflau

Wertungsverfahren

GemaR der Verdingungsordnung fir Bauleistungen ist das Wertungsverfahren in vier
Wertungsschritten vorzunehmen.

1. Ausschluss aus der Wertung § 16 (1) VOB/A:
1.1 Zwingend auszuschliefiende Angebote ( VOB/A § 16 (1))

verspatete Angebote: liegen nicht vor
fehlende Unterschriften: alle Angebote waren ord-
nungsgemal unterzeichnet

andere als geforderte Erklarungen: liegen nicht vor

unklare Anderungen: liegen nicht vor

nicht zugelassene Anderungsvorschldge und Nebenangebote: liegen nicht vor

fehlende Angaben oder Anderungen: liegen nicht vor
AQUA-PLAN GmbH Tel.: 0 33 29/63 54-0 HypoVereinsbank Potsdam Steuer-Nr.: 046/105/04952
Sputendorfer Strafle 158 Fax: 0 33 29/63 54 26 Geschéaftsflhrer : Dipl.-Ing. Jorn Blank
14532 Stahnsdorf www.aquaplan-online.de BIC: HYVEDEMM470 HRB 5810

AQUAPLAN-Stahnsdorf@t-online.de IBAN: DE10160200864910140588
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1.2 Fakultative AusschlieRungsgriinde VOB/A § 16 (2)

Auftragnehmer in Liquidation: Erkenntnisse liegen nicht vor
Fehlende Zuverlassigkeit /
Keine Zahlung von Steuern und Abgaben: Erkenntnisse liegen nicht vor

2. Uberpriifung der Eignung der Bieter § 16 (b) VOBI/A

Fir die Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen wurden folgende Nachweise gefordert:
Nachweise nach VOB/A § 6 Nr. 3

Umsatz der letzten 3 Geschiftsjahre

Leistung der letzten 3 Jahre

Anzahl der beschéftigten Arbeitskrifte
Berufsregister

Insolvenzverfahren

Liquidation

Verfehlungen

Unbedenklichkeit Steuer / Sozialversicherung
Unbedenklichkeit BG Bau

Nachweise nach VOB/A § 6

o DVGW-Zertifikat W3 nach GW 301, az; pe
o Sachkundenachweis TRGS 519 (AZ)
o Nachweis zur Eignung nach RAL-GZ 961 fiir die Beurteilungsgruppe AK 3

O C OO0 O0O0O0

0]

Weitere Forderungen:

Referenzen / Nachweise vgl. GroRenordnung
Haftpflichtversicherung

Freistellung Finanzamt zum Steuerabzug
Schwarzarbeit

EVM-Blatt 221/222

o 00 0O

Ergebnis der Priifung:

In der Auftragsbekanntmachung und in den Vergabeunterlagen wurden zum Nachweis der
Qualifikation der Bieter als Zuschlagskriterium der Sachkundenachweis TRGS 516 (AZ) von

den Bietern abgefordert.

Dieser Nachweis wurde von der Diringer&Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co.KG nicht
erbracht und konnte auch im Profil auf der Firmen- Website nicht gefunden werden. Aus diesem
Grunde wurden die geforderten Zertifizierungen mit Schreiben vom 01.08.2022 nachgefordert.

Ein Nachweis zur Teilnahme am Fortbildungslehrgang TRGS 519 (AZ) wurde am 02.08.2022
nachgeliefert.
siehe Ubersicht Nachweise

Unzutreffende Erklarungen:
Falsche Kennzeichnung von Nebenangeboten und Anderungsvorschldgen: liegen nicht vor

Es wurde die personliche sowie die technische und wirtschaftliche Eignung der Bieter gepriift.

Als Ergebnis dieser Prifung konnten keine Sachverhalte festgestellt werden, die zu weiteren
Ausschliissen fihren wirden.
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3. Angebote mit unangemessenen hohen oder niedrigen Preis
§ 16d (1) VOB/A

Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis darf der Zuschlag nicht erteilt
werden.

Bei der Priifung der am 29.07.2022 eingegangenen Angebote wurde festgestellt, dass die
angebotenen Preise des Bieters Diringer&Scheidel erheblich von denen der anderen Bieter und
erheblich von der aktuellen Preisermittiung des Auftraggebers abweichen.

Fir die Baumalnahme im Tiefbau gilt, in Anlehnung an die HVA/B-StB Teil 2, bei einer
Abweichung des Mindestbietenden von mehr als 10 % zum nachst hoheren Angebot, eine
Aufklarung zu den Ursachen als unerldsslich anzusehen.

Bei dem vorliegenden Angebot ist eine Abweichung von ~10,1 % zum nachst hdheren Angebot
und eine Abweichung von ~ 107 % zum zweitnéchsten Angebot sowie eine Abweichung von
93 % zu der Preisermittlung des Auftraggebers festzustellen. Vom sich ergebenen Mittelpreis
liegt eine Abweichung von 52,6 % vor.

Die angebotenen Einzelpreise der Firma Diringer&Scheidel fir die Positionen 02.01.02.3,
02.01.02.4, 02.01.02.7, 02.02.02.2 — 02.02.02.4, 02.02.02.6 (Erdarbeiten in Handarbeit,
Grabenaushub seitlich lagern, Bodenaustausch), 02.01.02.8, 02.01.02.9 und 02.02.02.
Verbauarbeiten mit Einzelpreisen zwischen 0,02 € und 0,05 € sind nicht auskémmlich und rein
spekulativ. Die Preise deuten auf eine sogenannte Mischkalkulation hin.

Aufgrund der bestehenden Auffélligkeiten wurde um eine schriftliche Aufklarung zu den
entsprechenden Positionen gebeten. Die darauf erfolgte Erkldrung zu den angefragten
Positionen, kann unseres Erachtens nach, die Zweifel an spekulativen Preisen nicht entkraften.

Auch nach dem am 08.08.20221 durchgeflihrten Bietergesprach bleiben diese Zweifel erhalten.

Hinsichtlich der kalkulierten Arbeitsstunden (EVM 221) (1.849,03) und dem schriftlich
bestatigten Einsatz von 5 Arbeitskraften (5 AK x 172h/Monat = 860h; 1.849h : 860h/Monat =
2,15 Monate) wurde auf Nachfrage, ob diese 5 AK bei dem hohen Anteil von
Handschachtungen, bedingt durch Alleebaumbestand und die durch den nachfolgenden
geplanten StralRenbau sehr kurze Bauzeit, ausreichend sind erklart, dass noch weitere kleine
Arbeitsgruppen eingeplant sind. Diese Aussage deckt sich jedoch nicht mit der kalkulierten
Gesamtstundenanzahl.

Hinsichtlich der Lohnnebenkosten stellt die Fa. Diringer & Scheidel dar, dass ihre Arbeitnehmer
taglich zu ihrem Wohnort zuriickkehren. Im Bundesrahmentarifvertrag fur das Baugewerbe
(BRTV) ist unter §7 festgelegt, dass wenn die Arbeitsstelle mindestens 50 km vom Betrieb
entfernt ist und die Fahrzeit mehr als 1 % Stunde betragt, dem Arbeitnehmer eine
Verpflegungspauschale (24€/d) und eine Unterkunft zusteht. Sollten Die Arbeitnehmer vor Ort
Ubernachten ist die Unterkunft durch den Arbeitgeber zu zahlen.

Der im EVM-Blatt unter Punkt 1.3 angegebene Wert von 2,06 € deckt auf keinen Fall diese
Kosten. Weiterhin erscheinen die unter Punkt 3.2 aufgefihrten Stoffkosten, die auch die
Entsorgungskosten enthalten, sehr spekulativ.

Dieser Umstand wird umgangen, indem mittels Routenplaner-Foto eine Fahrzeit von 1h und 4
min angegeben wird. Diese Angabe durfte aufgrund der Verkehrsverhaltnisse auf der A10 und
A9 als unrealistisch anzusehen sein.

Auf Grund der sensiblen Lage der BaumafBnahme im Alleebaumbereich und den damit
verbundenen Auflagen der zustdndigen Genehmigungsbehodrden sind solche spekulativen
Annahmen eines Auftragnehmers nicht zweckdienlich.

Die Ausbaumafnahme wird durch eine 6kologische Begleitung, sowie durch die zustandigen
Naturschutzverbande Uberwacht.
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Nach Prufung und Abwéagung, auch der schriftlichen Erklarung und Darstellungen im
Bietergesprach, wiirden wir empfehlen, den Bieter von der weiteren Wertung auszuschlielten.

In der weiteren Wertung verbleiben:

» TRP Bau GmbH, 14513 Teltow

» Gottlieb Tesch Kanal- und Rohrleitungsbau GmbH Stahnsdorf

4. Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots § 16d VOB/A
Nach rechnerischer Auswertung und unter Beachtung des gebotenen Preisnachlasses ergibt sich

folgende Wertung:

4.1 Priifung der Preisnachldasse die im Rahmen der Angebotseréffnung
gemaR § 16d VOB/A verlesen wurden

- liegen nicht vor

4.2 Priifung der Nebenangebote § 16d VOB/A

- liegen nicht vor

Daraus ergibt sich folgende Wertung:

Bieter

Angebotssumme
(brutto)
ohne Nebenangebote

Nebenangebote
Nachlass (brutto)

Angebotssumme
(brutto)
mit Nebenangeboten

TRP Bau GmbH

Ruhlsdorfer Strale 103
14532 Stahnsdorf

Stahnsdorfer Stralle 107 265.446,05 € Kein Nebenangebot 265.446,05 €
14513 Teltow

Gottlieb Tesch Kanal- und

Behreititgsian SebH 499.65308 € | Kein Nebenangebot |  499.653,08 €

Wertung

Nach Wertung und Priifung der eingereichten Unterlagen stellt sich die TRP Bau GmbH als giinstigster
Bieter da und der Angebotspreis (ohne Materialkosten) 265.446,05 € brutto entspricht den ortsiiblichen

Preisen.

Die Kostenberechnung mit Materialkosten lag bei 528.535,53 € brutto.

Die Materialkosten lagen geman Kostenberechnung bei 63.114,03 € brutto. Damit ergibt sich abzlglich
der Materialkosten eine ermittelte Bausumme von 465.421,50 € brutto.

Die TRP Bau GmbH ist sowohl technisch und fachlich in der Lage die Leistung ordnungsgemaf und in
der geforderten Qualitét zu erbringen. Wir wiirden empfehlen dieser Firma den Auftrag zu erteilen.

Mit freundlichen Grifen

Blank /ﬁ
Gesghé‘ftsf Uhrer

/
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