
Vergabevermerk für den WAZV „Der Teltow“ Kleinmachnow, 09.08.2022 
 
Der WAZV „Der Teltow“ saniert die Trink- und erneuert die Schmutzwasserleitung im Dahlienweg in 
Stahnsdorf. 
 
 
Projekt-Nr.: P20-2200384 – Sanierung TW-Leitung 
 
Budget gem. Wirtschaftsplan 2022: 150.000 € netto, 
Budget gem. Wirtschaftsplan 2022 (Stahnsdorf, 1. BA Rotdornweg): 70.000 € netto 
Budget gem. Wirtschaftsplan 2022 (Stahnsdorf, Hortensienstraße): 50.000 € netto 
Budget gem. Wirtschaftsplan 2022 (Stahnsdorf, 2. BA Rotdornweg): 70.000 € netto 
Budget gem. Wirtschaftsplan 2022 (Stahnsdorf, Am Schlosspark): 100.000 € netto 
Gesamtbudget gem. Wirtschaftsplan 2024: 440.000 € netto 
davon Bauleistung: 370.581,21 € netto 
 
Projekt-Nr.: P21-2300043 – Neubau SW-Leitung 
 
Budget gem. Wirtschaftsplan 2022: 150.000 € brutto 
davon Bauleistung: 24.429,86 € brutto 
 
Geplante Bauzeit 
 
Beginn: 15.09.2022 
Ende: 15.11.2022 
 
Leistungsumfang 
 
Trinkwasser: ca. 507 m Sanierung Trinkwasserleitung PE, ca. 360 m Rückbau und Entsorgung AZ-Leitung 
Schmutzwasser: ca. 28 m Neubau Kanal, Neubau von vier Schächten, ca. 34 m HA-Leitung 
 
Wahl der Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 VOB/A 
 
Die geplante Leistung wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Veröffentlichung erfolgte am 06.07.2022 elekt-
ronisch über das Vergabemanagementsystem des Auftraggebers (Vergabe-Nr. 1255-2022). 
 
Elf Unternehmen haben sich die Verdingungsunterlagen heruntergeladen. Drei Angebote sind eingegangen. 
 
Die Submission fand am 29.07.2022 um 09:50 Uhr beim Auftraggeber statt. 
 

 
Das Wertungsverfahren für die eingereichten Angebote ist nach den Verdingungsordnungen in vier Wer-
tungsschritten durchzuführen. 
 
Eine getrennte Vergabe der Baumaßnahme nach Losen wurde nicht vorgesehen. 
 
 

Nr. Bieter Sitz 

1 TRP Bau GmbH Teltow 

2 Gottlieb Tesch Kanal- und Rohrleitungsbau GmbH Stahnsdorf 

3 Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG Dessau 



 
Vergabevermerk  Blatt 2 
 
1 Ausschluss aus der Wertung (§ 16 VOB/A) 
 
1.1 Zwingend auszuschließende Angebote (§ 16 (1) VOB/A) 
 
Verspätete Angebote: liegen nicht vor 
Fehlende Unterschriften: alle Angebote waren ordnungsgemäß 

unterzeichnet 
Andere als geforderte Erklärungen: liegen nicht vor 
Unklare Änderungen: liegen nicht vor 
Nicht zugelassene Änderungsvorschläge: liegen nicht vor 
Fehlende Angaben oder Änderungen: liegen nicht vor 
 
Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 
1.2 Fakultative Ausschlussgründe (§ 16 (2) VOB/A) 
 
AN in Insolvenz, in Liquidation, Verfehlungen/Zuverlässigkeit, 
keine Zahlung von Steuern u. Sozialversicherungsbeiträge, 
keine Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft: Erkenntnisse liegen nicht vor 
 
Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 
 
2 Überprüfung der Eignung der Bieter (§ 16 b VOB/A) 
 
Die Bieter wurden aufgefordert, mit dem Angebot Nachweise der Eignung, Fachkunde und Zuverlässigkeit 
vorzulegen. 
 
Der Nachweis der Eignung konnte entweder durch einen Eintrag in der Liste des Vereins für Präqualifikation 
von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) oder durch Abgabe des ausgefüllten Formblattes der 
HVA B-StB, Teil 1 (Eigenerklärung zur Eignung) erbracht werden. Von den Bietern wurden diese Nachweise 
abgegeben. 
 
Die persönliche sowie die technische und wirtschaftliche Eignung der Bieter wurden geprüft. 
 
Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 
 
3 Angebote mit unangemessen hohem oder niedrigem Preis (§ 16 d (1) VOB/A) 
 
Die rechnerische Überprüfung der Angebote ergab keine Fehler. 
 
Die verlesene Bieterreihenfolge aus dem Submissionstermin wurde bestätigt. 
 

Bieter 
Nr. Bieter 

Angebotssumme netto Anzahl 
Neben-

angebote 
Rang verlesen rechnerisch 

geprüft 

1 TRP Bau GmbH 223.063,91 € 223.063,91 € - 2 

2 Gottlieb Tesch GmbH 419.876,54 € 419.876,54 € - 3 

3 Diringer & Scheidel GmbH & Co. KG 202.536,90 € 202.536,90 € - 1 



 
Vergabevermerk  Blatt 3 
 
Die Kostenberechnung des Büros Aqua-Plan für die ausgeschriebenen Bauleistungen lag bei 391.110,50 € 
netto. 
 
Das Angebot des Bestbietenden liegt um 188.573,60 € netto bzw. 48,21 Prozent unter der Kostenberech-
nung, das zweite Angebot liegt 42,97 Prozent unter und das dritte Angebot 7,35 Prozent über der Kosten-
berechnung. Nur das Angebot des Bieters Nr. 2 liegt damit im Rahmen der Kostenberechnung, wobei für 
diesen Vergleich in der Regel eine Spanne von +/- 20 Prozent angesetzt wird. 
 
Die Angebotspreise spiegeln das derzeitige Marktniveau wider. 
 
Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung. 
 
 
4 Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots (§ 16 VOB/A) 
 
4.1 Prüfung der Nebenangebote (§ 16 d VOB/A) 
 
Preisnachlässe wurden von keinem Bieter gewährt. Nebenangebote waren nicht zugelassen. 
 
 
4.2 Wertung der Angebote (§ 16 d VOB/A) 
 
Nach der rechnerischen Überprüfung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge der Bieter: 
 

Platzie-
rung 

Bieter-
Nr. Bieter 

Angebotssumme Differenz 
netto netto brutto 

1 3 Diringer & Scheidel GmbH & Co. KG 202.536,90 € 241.018,91 € - 

2 1 TRP Bau GmbH 223.063,91 € 265.446,05 € 20.527,01 € 

3 2 Gottlieb Tesch GmbH 419.876,54 € 499.653,08 € 217.339,64 € 

 
Vergabevorschlag für das Bauvorhaben 
 
Der Bieter Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG hat in seinem Angebot zahlreiche Leistun-
gen unterpreisig angeboten. Er wurde deshalb im Rahmen der Angebotsprüfung und -auswertung im Sinne 
des § 15 VOB/A um Aufklärung über die Preisgestaltung und die Auskömmlichkeit dieser Preise gebeten. 
Hierzu wurde auch ein Gespräch mit dem Bieter geführt. Der dazu geführte Schriftverkehr liegt diesem Verga-
bevorschlag bei. Da das Angebot als Ganzes auskömmlich kalkuliert ist, besteht kein berechtigter Grund, den 
Bieter vom Vergabeverfahren auszuschließen. 
 
Nach der allgemeinen, formalen und rechnerischen Prüfung der Angebote wird die Vergabe der Bauleistung 
an den Bieter Diringer & Scheidel GmbH & Co. KG, Stiftstraße 18, 06844 Dessau, vorgeschlagen. 
 
Begründung des Vergabevorschlags 
 
Der Bieter Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG hat alle erforderlichen Erklärungen und 
Nachweise zur Fachkunde, Zuverlässigkeit und technischen sowie personellen Ausstattung geliefert. 
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Schmale Enden II 

Übersichtskarte 
 

Erschließung, Gemeinde Stahnsdorf 
Trinkwasser / Schmutzwasser 
Dahlienweg, Hortensienstraße 

Maßstab:  ohne      Blatt 1 
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Niederschrift über die Eröffnung/Öffnung der Angebote

Vergabegrundlage VOB/A VgV VSVgV VOL/A UVgO

Maßnahmennummer Maßnahme 
P20-2200384 und P21-2300043 Sanierung Trink- und Erneuerung Schmutzwasserleitung

Stahnsdorf, Dahlienweg

Vergabenummer Leistung
1255-2022 Sanierung Trink- und Erneuerung Schmutzwasserleitungen

in 14532 Stahnsdorf

Ablauf der Angebotsfrist: 29.07.2022 um 09:50 Uhr

Anlage: Zusammenstellung der Angebote

I.  Vorbemerkungen

1 Vergabeverfahren
Öffentliche Ausschreibung

2 Angebotsabgabe war zugelassen
elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform)

elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel

elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

schriftlich

3 Bei Öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche
Angebote zugelassen sind, dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten bei der Eröffnung der Angebote
zugegen sein.

4 Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.
5 Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Firmenliste übertragen): 11

II.  (Er)Öffnungstermin

Die Verhandlungsleitung hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen
schriftliche Angebote zugelassen sind, nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

1 Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit
Angebotsnummern versehen. Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)
Nummer:  ./. 

2 Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e)
Nummer: ./.

3 Beginn des (Er)Öffnungstermins (Datum/Uhrzeit) 29.07.2022 um 09:52 Uhr.
Anzahl der elektronischen Angebote: 3
Anzahl der schriftlichen Angebote: 0

4 Die in der „Zusammenstellung der Angebote“ protokollierten Angaben wurden bei Ausschreibungen
nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche Angebote zugelassen sind, verlesen.

5 Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

6 Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.

Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten:
Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig
gekennzeichnet, außer bei den Angeboten:

7 Ende des (Er)Öffnungstermins (Uhrzeit)  um 09:56  Uhr
8 Nur bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 mit Teilnahme von Bietern und/oder deren

Bevollmächtigten:
8.1 Die Niederschrift wird als richtig anerkannt.

8.2 Folgende Einwendungen sind von Bietern und/oder ihren Bevollmächtigten erhoben worden:
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9 Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

10 Sonstige Bemerkungen

Name und Unterschrift der Schriftführung oder elektronische
Signaturen

Unterschrift und Amtsbezeichnung der Verhandlungsleitung

Hr. Christoph Spitzer Fr. Annabel Strauß

III.  Nachträge zur Niederschrift

Nach Ablauf der Angebotsfrist wurden keine weiteren Angebote vorgelegt.

Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen.
(Name/Datum/Unterschrift oder Signatur)
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Im (Er)Öffnungstermin protokollierte Angaben³ Nachgetragene Angaben

A
ng

eb
ot

sn
um

m
er

Name und Anschrift
des Bieters

Angebotsendsumme
brutto/netto

(Endbetrag des
Angebotes,

einzelner Lose oder
Instandhaltung)

Angebots-
erläuterungen
(Losnummer/

Instandhaltung etc.)

N
eb

en
an

ge
bo

t

P
re

is
na

ch
la

ss
(v

.H
.) nachgerechnete

Angebotssumme brutto/netto
Bemerkungen (siehe

Richtlinie zum FB 313)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 -

267074
TRP Bau GmbH
Stahnsdorfer Straße 107
14513 Teltow

Angebotsendsumme
223.063,91 € (netto)

265.446,05 € (brutto)
Jährliche Vergütung

0,00 € (brutto)

0,0 %

2 -

267096
Gottlieb Tesch Kanal- und
Rohrleitungsbau GmbH
Ruhlsdorfer Straße 103
14532 Stahnsdorf

Angebotsendsumme
419.876,54 € (netto)

499.653,08 € (brutto)
Jährliche Vergütung

0,00 € (brutto)

0,0 %

3 -

267146
Diringer&Scheidel
Bauunternehmung GmbH
& Co.KG
Stiftstrasse 18
06844 Dessau-Roßlau

Angebotsendsumme
202.536,90 € (netto)

241.018,91 € (brutto)

0,0 %

³ Abgesetzt durch eine Zwischenüberschrift „verspätete Angebote“ sind zusätzlich zu den unter Nummer III. der Niederschrift einzutragenden Angaben hier auch die rechtzeitig eingegangenen,
aber der Verhandlungsleitung verspätet vorgelegten Angebote einzutragen.



AQUA-PLAN 
 

Ingenieurbüro für Umwelttechnologie, Verkehrs- und Tiefbau GmbH 
Beratung Planung Bauleitung 
 
 

AQUA-PLAN GmbH   Tel.: 0 33 29/63 54-0   HypoVereinsbank Potsdam Steuer-Nr.: 046/105/04952 
Sputendorfer Straße 158  Fax: 0 33 29/63 54 26       Geschäftsführer : Dipl.-Ing. Jörn Blank 
14532 Stahnsdorf  www.aquaplan-online.de   BIC:    HYVEDEMM470 HRB 5810 

AQUAPLAN-Stahnsdorf@t-online.de IBAN: DE10160200864910140588  

          AQUA-PLAN GmbH  •  14532 Stahnsdorf  •  Sputendorfer Straße 158    ● Trinkwasserversorgung 
            ● Abwasserableitung  
               und -behandlung 
            ● Straßenbau 
            ● Vermessung 
            ● Verkehrsanlagen 
 
 
 
 
Ihre Nachricht   Ihre Zeichen   Unsere Zeichen    Datum 

             04.08.2022 
 
Aufforderung zur Erläuterung/Aufklärung von Einzelpreisen 
Erschließung Trinkwasser / Schmutzwasser Gemeinde Stahndorf, 
Dahlienweg zwischen Margueritenweg und Rosenweg 
Vergabe-Nr. 1255-2022 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit bitten wir zu den nachfolgend aufgeführten Positionen Ihres Angebotes vom 28.07.2022 zu o.g. 
Vorhaben um Aufklärung / Darstellung der Kalkulation 
 
Pos. Nr.  02.01.02.3 
  02.01.02.4 
  02.01.02.7 

02.01.02.8 
02.01.02.9 
02.01.04.1 
02.01.04.2 
02.01.04.3 
02.02.02.2 
02.02.02.3 
02.02.02.4 
02.02.02.6 
02.02.02.7 
03.02.02 
03.02.03 
03.02.06 
03.02.07 

 
Des Weiteren benötigen wir Erläuterungen der Angaben im Formblatt EVM 221 (Preisermittlung bei 
Zuschlagskalkulation) und Mitteilung der Anzahl der einzusetzenden Mitarbeiter. 
 
Auf Grund der kurzfristigen Terminkette, bitten wir um umgehende Antwort bis Freitag, den 05.08.2022, 13.00 
Uhr. 
Nach Überprüfung Ihrer Angaben und Rücksprache mit dem AG erhalten Sie Rückmeldung, ob vom Termin am 
Montag abgesehen werden kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Blank 
Geschäftsführer 

 
 
 
Diringer & Scheidel Bauunternehmung 
GmbH & Co. KG 
Wilhelm-Wundt-Straße 19-21 
 
68199 Mannheim 







 

Baumaßnahme 

 

Vergabenummer 
 

Datum 
 

1255-2022 
 

04.08.2022 

Aufgliederung der Einheitspreise 

 

Leistung 
 

Sanierung Trink- und Erneuerung Schmutzwasserleitungen in 14532 Stahnsdorf 

 

Bieter 
 

 
DIRINGER & SCHEIDEL BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG 

 
 
Sanierung Trink- und Erneuerung Schmutzwasserleitung Stahnsdorf, Dahlienweg 

 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² 

 

Löhne ² ³ 
 

Stoffe ² 
 

Geräte ² ⁴ 
 

Sonstiges ² 
 

Angebotener 
Einheitspreis 

(Sp. 6+7+8+9) 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

 

OZ 
des 
LV ¹ 

 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ 
 

Menge ¹ 
 

Men- 
gen- 

einheit ¹ 

 

Zeitan- 
satz ² 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

02.01.02.3 
 

wie vor, jedoch in Handarbeit 
 

320,000 
 

m³ 
 

0,001 
 

0,049
 

 
 

 
 

 
 

0,049

 

02.01.02.4 
 

Grabenaushub seitlich lagern 
 

883,000 
 

m³ 
 

0,000 
 

0,012
 

 
 

0,007 
 

 
 

0,019

 

02.01.02.7 
 

Bodenaustausch anfahren und 
einbauen 

 

155,000 
 

m³ 
 

0,000 
 

0,012
 

0,020 
 

0,007 
 

 
 

0,038

 

02.01.02.8 
 

Verbauarbeiten für Gräben, Tiefe 
bis 2,00 m 

 

437,000 
 

m² 
 

0,001 
 

0,024
 

 
 

0,020 
 

 
 

0,045

 

02.01.02.9 
 

Verbauarbeiten für Gräben, Tiefe 
bis 2,50 m 

 

1.096,000 
 

m² 
 

0,001 
 

0,024
 

 
 

0,020 
 

 
 

0,045

 

02.01.04.1 
 

Trinkwasserleitung AZ bis DN 
100 ausbauen 

 

358,000 
 

m 
 

0,100 
 

4,882
 

3,465 
 

 
 

 
 

8,347

 

02.01.04.2 
 

Trinkwasserleitung PE-HD 
110x6,6 ausbauen 

 

10,500 
 

m 
 

 
  

1,155 
 

 
 

 
 

1,155

 

02.01.04.3 
 

Rückbau von Formstücken 
 

8,000 
 

St 
 

 
  

2,310 
 

 
 

 
 

2,310

 

02.02.02.2 
 

wie vor, jedoch in Handarbeit 
 

15,000 
 

m³ 
 

0,001 
 

0,049
 

 
 

 
 

 
 

0,049

 

02.02.02.3 
 

Grabenaushub seitlich lagern 
 

80,000 
 

m³ 
 

0,000 
 

0,012
 

 
 

0,007 
 

 
 

0,019

 

02.02.02.4 
 

Rohrgrabenaushub ab- und 
anfahren 

 

30,000 
 

m³ 
 

 
  

 
 

0,156 
 

 
 

0,156

 

02.02.02.6 
 

Bodenaustausch anfahren und 
einbauen 

 

5,000 
 

m³ 
 

0,000 
 

0,012
 

0,020 
 

0,007 
 

 
 

0,038

 

02.02.02.7 
 

Verbauarbeiten für Gräben, Tiefe 
bis 2,50 m 

 

210,000 
 

m² 
 

0,001 
 

0,024
 

 
 

0,020 
 

 
 

0,045

 

03.02.2 
 

wie vor, jedoch in Handarbeit 
 

15,000 
 

m³ 
 

0,001 
 

0,049
 

 
 

 
 

 
 

0,049

 

03.02.3 
 

Grabenaushub seitlich lagern 
 

106,000 
 

m³ 
 

0,000 
 

0,012
 

 
 

0,007 
 

 
 

0,019

 

03.02.6 
 

Bodenaustausch anfahren und 
einbauen 

 

6,000 
 

m³ 
 

0,000 
 

0,012
 

0,020 
 

0,007 
 

 
 

0,038

 

03.02.7 
 

Verbauarbeiten für Gräben, Tiefe 
bis 2,50 m 

 

286,000 
 

m² 
 

0,001 
 

0,024
 

 
 

0,020 
 

 
 

0,045

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 
³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies 
offenzulegen. 
⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden 
sind. 
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