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Vereinbarung zur Durchfuhrung einer integralen Untersuchung (Quellthermsuche)
des LCKW-Grundwasserschadens

im Einzugsgebiet des Wasserwerks Kleinmachnow

Zwischen

dem Wasser- und Abwasserzweckverband
,Der Teltow",
vertreten durch den Verbandsvorsteher, Herrn Michael Grubert,
Fahrenheitstrafle 1, 14532 Kleinmachnow
- nachfolgend: WAZV
(Vereinbarungspartner)
und

dem Landkreis Potsdam-Mittelmark
vertreten durch den Landrat, Herrn Marko Kohler,
NiemdllerstralRe 1, 14806 Bad Belzig
- nachfolgend: Landkreis
(MalRnahmetrager)

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

1. Praambel

Seit 1992 werden im Rohwasser der Brunnen des Wasserwerks (WW) Kleinmachnow in deutlich
grenzwerttiberschreitenden Konzentrationen LCKW aus der Stoffgruppe der Chlorethene nachge-
wiesen. Hauptkomponenten sind hierbei cis-1,2-Dichlorethen (CIS), Problemkomponente Vi-
nylchlorid (VC) zunehmend, untergeordnet Tetrachlorethen (PCE) und Trichlorethen (TCE). Die
Schadstoffe werden durch das Wasserwerk aus dem Rohwasser mittels Aktivkohlefiltration her-
ausgefiltert, so dass das Reinwasser den rechtlichen Vorgaben der Trinkwasserverordnung gentgt
und in das Trinkwassernetz geférdert werden kann. Diese MalRBnahme wurde durch die Verfligung
zur Grundwassersanierung des Landesamts fur Umwelt (LfU; Abt. Wasserwirtschaft 1) vom
20.11.2018 wasserrechtlich angeordnet.

Die Schadstoffnachweise werden durchgehend bis heute im Rohwasser gefuhrt, wobei auch die
Erweiterungen der Wasserfassungen durch zusétzliche Brunnen von dem Grundwasserschaden
betroffen sind. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass entsprechend der Tiefenla-
gen der Brunnenfassungen des WW Kleinmachnow und in Abhangigkeit zu den hydrogeologi-
schen Verhaltnissen die Kontaminationsfahne in einem Tiefenintervall zwischen 20 m unter Gelan-
deoberkante (GOK) bis zu 60 m unter GOK anzutreffen ist.

In der Entwicklung dieser LCKW-Belastungen ist festzustellen, dass sich bis heute keine grundle-
gende Reduzierung der Konzentrationen ergeben hat. Vielmehr verandern sich die Schadstoffzu-
sammensetzungen fortlaufend, wobei das zunehmende Auftreten von VC in den Wasserfassungen
der Wasserwerksbrunnen die Gefahrenlage aufgrund der chemisch-physikalischen Eigenschaften
verstarkt.

Somit ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Schadstoffquellen innerhalb des Einzugs-
gebietes des WW Kleinmachnow dauerhaft und fortlaufend mit dem Freisetzen der LCKW wirken.

Daher ist beabsichtigt, eine integrale Untersuchung (Quellthermsuche) des LCKW-
Grundwasserschadens im Einzugsgebiet des WW Kleinmachnow mittels inverser Transportmodel-
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lierung einschliellich der Verifizierung der Modellierungsergebnisse mittels Grundwasseruntersu-
chungen an neu zu errichtenden Grundwassermessstellen (im Folgenden ,,Quellthermsuche®)
durchzufihren.

Im Rahmen der Durchfiihrung der Quellthermsuche ergeben sich weiterhin Synergieeffekte, da die
zu errichtenden Messstellen ebenso als Vorfeldmessstellen in den Betrieb des WW Kleinmachnow
integriert und somit die in den Wasserfassungen zukunftig zu erwartenden Schadstofffrachten
prognostiziert werden kénnen.

2. Vereinbarung

§ 1 Teilnehmer der Vereinbarung

Im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem WAZV und dem Landkreis ist der Landkreis der Malf3-
nahmetrager und der WAZV der Vereinbarungspartner.

8§ 2 Anwendungsbereich der Vereinbarung

Die Vereinbarung zwischen dem WAZV und dem Landkreis bezieht sich auf das Einzugsgebiet
des Wasserwerks Kleinmachnow, das gemal Unterlage 7.1.2 der ,Dargebotsabschatzung fur das
WW Kleinmachnow* der GClI GmbH mit dem Stand vom 06.06.2019 ausgewiesen ist (siehe An-
lage zur Vereinbarung).

8 3 Ziel, Umfang und Laufzeit der Vereinbarung

Die Quellthermsuche verfolgt das Ziel die Ursache der fortlaufenden LCKW-Kontaminationen inner-
halb der Férderbrunnen des WW Kleinmachnow zu identifizieren. Methodische Grundlage fur dieses
Projekt soll eine inverse Transportmodellierung mit einem hierfiir geeigneten instationaren Grund-
wasserstromungsmodell sein. Auf diese Weise sollen ausgehend von den Brunnenfassungen die
relevanten Schadstoffeintragsquellen fiir LCKW-Kontaminationen im Einzugsgebiet des WW Klein-
machnow eingegrenzt und deren Quellpotential abgeschatzt werden.

Innerhalb dieser Quellthermsuche ist es erforderlich, Uber diese modellgestitzte Planung optimierte
Ansatzpunkte flir Grundwassermessstellen (GWMS) innerhalb des von der LCKW-Fahne betroffe-
nen Grundwassereinzugsgebietes zu ermitteln und dort die GWMS entsprechend zu bauen.

Zur Umsetzung einer grundséatzlichen iterativen Vorgehensweise ist von GWMS zu GWMS mittels
der Anwendung des Modells zu planen, so dass die jeweils neu gewonnenen Daten zur optimierten
Festlegung der nachstfolgenden Messstelle genutzt werden kdnnen.

Ziel ist es, die Fahnenspur in Richtung der Schadensquelle/ -en aufzunehmen und den Quelltherm/
die Quelltherme im Gelande zu identifizieren.

Zur Umsetzung der voranstehenden Aufgabenstellung sind folgende EinzelmalRhahmen vorgese-
hen:

- Durchfuhrung einer Ist-Stands-/ Defizitanalyse mit dem Ziel, eine Ableitung und Begrindung
von MalRBnhahmenempfehlungen zur Defizitbehebung/-minderung vorzulegen.

- Ableitung und Begriindung von Maflinahmenempfehlungen zur Defizitbehebung/-minderung
mit der Projektierung von Bohrstandorten gemaR Leistungsphasen 4 bis 7 der HOAI (Geneh-
migungsplanung, Ausfihrungsplanung, Vorbereitung und Durchfiihrung der Vergabe sowie
der Errichtung von Grundwassermessstellen auf der Grundlage einer iterativen Vorgehens-
weise ausgehend von den Annahmen der Defizitanalyse unter Beriicksichtigung des fortlau-
fenden Kenntniszuwachses wéhrend der Feldarbeiten).
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- Abschluss der Integralen Altlastenuntersuchung mit

— der Uberpriifung des Grundwasserstromungsmodells anhand der Bohrinformationen
der durchzufiihrenden Bohrungen; zum derzeitigen Planungsstand sind 5 Bohrungen
vorgesehen;

— der Anwendung des Modells zur weiteren Identifizierung und Prazisierung der Schad-
stoffpfade unter Verwendung der inversen Transportmodellierung unter gesamtheitli-
cher Beriicksichtigung aller Monitoring- und Erkundungsergebnisse;

— der Dokumentation und Bewertung samtlicher Ergebnisse einschlief3lich der Diskus-
sion zu der/ den potenziellen Schadstoffquellen (priméare und/oder sekundare
Quelltherme) in Berichtform mit der Zusammenstellung samtlicher wesentlicher Unter-
lagen in schriftlicher, tabellarischer und grafischer Form;

— der Entwicklung eines Erkundungskonzepts zur Quelllokalisierung sowie der Konzept-
erstellung von weiterfihrenden Erkundungsmafinahmen zur Identifikation eines oder
mehrerer Quellthermen.

Die Laufzeit der Vereinbarung entspricht dem Zeitraum der FérdermaRnahme ,Quellthermsuche im
Bereich des WW Kleinmachnow*,

8 4 Finanzierung

Die Mafinahme ,Quellthermsuche im Bereich des WW Kleinmachnow* wird durch das Ministerium
fur Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg (MLUK) unterstiitzt und soll
mit Finanzmitteln aus dem Zukunftsinvestitionsfonds mit einem Landesanteil von 60 % gefordert
werden (ZiFoG). Dieses ZiFoG-Programm gibt vor, dass die Unteren Bodenschutzbehérden der
Landkreise des Landes Brandenburg die Mal3nahmen fihren und somit auch die Antragsteller der
Finanzmittel sind. Der Finanzanteil von 40 % wird in 8§ 5 dieser Vereinbarung geregelt.

8 5 Verpflichtungen des Landkreises und des WAZV

In Bezug auf die ,Quellthermsuche im Einzugsgebiet des WW Kleinmachnow* ergeben sich aus dem
voranstehenden Sachverhalt fir den Landkreis folgende Verpflichtungen:

- Samtliche Leistungen gemaf? der HOAI inklusive Ausschreibung der relevanten Leistungen
- Projektierung der Gesamtmalnahme inkl. Kostencontrolling
- Abrechnungen mit dem Landesamt fir Umwelt

- Uberlassen der uiber das ZiFoG-Férderprogramm erstellten und abgenommenen GWMS an
den WAZV

- Uberlassen der iiber das ZiFoG-Férderprogramm erstellten Daten und Ergebnisse aus der
Grundwassermodellierung mit der aktualisierten Kalibrierung des bestehenden Grundwas-
sermodells.

In Bezug auf die ,Quellthermsuche im Einzugsgebiet des WW Kleinmachnow* ergeben sich aus dem
voranstehenden Sachverhalt fir den WAZV folgende Verpflichtungen:

- Ubernahme von Teilkosten in H6he von ca. 167.200 € bzw. 40 % der Gesamtkosten. Diese
Teilkosten ergeben sich ausschlielich aus

— den ingenieurtechnischen Leistungen zur Erstellung und Bearbeitung des Grundwas-
sermodells,

— den bohrtechnischen Leistungen,
— den analytischen Laborleistungen.
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- Ubernahme der GWMS von dem Landkreis nach Fertigstellung der MaRnahme mit Ubergabe
der Dokumentation einschlie3lich Grunddienstbarkeit und bezahlter Schlussrechnung fir ei-
nen Betrag von 1,- € je GWM. Hierbei gehen samtliche Rechte und Pflichten geman den
einschlagigen technischen Regelwerken zu diesen GWMS an den WAZV Uber.

Der WAZV und der Landkreis verpflichten sich, die auf der Grundlage dieser Vereinbarung festge-
legten Regeln einzuhalten und umzusetzen sowie der gegenseitigen Unterstitzung.
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§ 6 Umsetzung der MaRnahme

. Projektgruppe

Der WAZV und der Landkreis bilden eine Projektgruppe und treffen sich regelmafig, mindestens
guartalsweise zur Abstimmung Uber das weitere Vorgehen. Beauftragte Gutachter, Projektcon-
troller, Baulberwacher nehmen in der Regel an den Beratungen teil. Projektgruppenleiter ist
Herr Buschalsky fur den Landkreis als MaRnahmentréger.

Uber die wesentlichen Ergebnisse fertigt der Einladende ein Protokoll. Das Protokoll wird inner-
halb von 14 Tagen nach der Beratung den Projektmitgliedern vorgelegt.

Bei Prasenz vor Ort sind allen Projektmitgliedern Betretungen der jeweiligen Baustellen (Bohr-
stellen) mdglich.

. Vergabe von Leistungen

Die Vergabe von Leistungen richtet sich nach den Vorgaben der Férderrichtlinien.

Neben der Vorgabe aus a. wird die Vergabe von Leistungen in den Beratungen der Projekt-
gruppe abgestimmt. Diesbezlgliche Unterlagen werden durch den Landkreis rechtzeitig in die
Projektgruppe verteilt und abgeglichen.

Der MaRnahmetréager erhalt von dem Vereinbarungspartner eine schriftliche Zustimmung (vor-
zugsweise im Protokoll der Beratungen).

. Uberwachung

Die Malinahmen werden in der Regel durch den MaRnahmentrager Landkreis Gberwacht. Ab-
weichungen werden abgestimmt.

Rechtzeitig werden Termine zur Abnahme von MalRnahmen unter den Vereinbarungspartnern
schriftlich mitgeteilt und Gelegenheit zur Teilnahme gegeben.

Zeitplanverschiebungen zeigt der MaRhahmentrager unverziglich an.
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4. Verrechnung/Erstattung der Kosten

a.

)
)

3)

Die Verrechnung/Erstattung der Kosten erfolgt tiber den Mal3nahmentrager Landkreis.

Der Anteil des WAZV betragt 40 % der jeweils anfallenden Kosten.

Diese Kosten werden auf ein gesondert durch den Landkreis zur Verfigung gestelltes Unter-
sachkonto erstattet. Das Untersachkonto wird rechtzeitig vor Beginn der Ma3nahme bekannt-
gegeben.

Sofort nach Rechnungsstellung durch den jeweiligen Auftragnehmer sind durch den Mal3nah-
mentrager an den Vereinbarungspartner eine Kopie der gepriften Rechnung und die Rechnung
zur internen Verrechnung vorzulegen.

Die Rechnungsprifung erfolgt durch den MalBhahmentréager der jeweiligen Leistungen.

Die Zahlung soll innerhalb von 30 Tagen erfolgen.

Nachtragsforderungen seitens der Auftragnehmer und damit in Verbindung stehenden Kosten-
erhdhungen zeigt der Mal3Bhahmentrager dem Vereinbarungspartner unverziglich an. Die Nach-
tragsforderungen werden durch den MaRnahmentrager auf Plausibilitdt geprift, das Ergebnis
ist mit dem Vereinbarungspartner abzustimmen.

8 7 Sonstige Vereinbarungen

Anderungen und Erganzungen dieser Vereinbarung bedirfen der Schriftform.

Sollten Teile dieser Vereinbarung unwirksam oder unvollstandig sein, so soll dies die Wirksam-
keit der Gbrigen Teile der Vereinbarung nicht bertihren. Die Parteien verpflichten sich, anstelle
der unwirksamen oder unvollstandigen Regelungen dasjenige zu vereinbaren, was wirtschaft-
lich unter Beriicksichtigung der beiderseitigen Interessen und des Ziels der vorliegenden Ver-
einbarung sinnvoll ist.

Die Vereinbarung kann schriftlich zum Ende des Folgemonats gekiindigt werden.

Ort, Datum Ort, Datum

Wasser- und Abwasserzweckverband Landkreis Potsdam-Mittelmark
,Der Teltow* Der Landrat, Herr Marko Kdhler
Der Verbandsvorsteher, Herr Michael Grubert



