Vergabevermerk fiir den WAZV ,,Der Teltow" Kleinmachnow, 21.12.2021

Der WAZV , Der Teltow” erneuert das Trinkwasserleitungsnetz in 14532 Stahnsdorf, 1. BA Alte Potsdamer
Landstrale, Kastanien-, Uimen-, Eschenweg, Bikepromenade. Die Erneuerung soll im grabenlosen Bauver-
fahren (Berstlining) erfolgen.

Projekt-Nr.: P20-2200404

Budget gem. Wirtschaftsplan 2022: 800.000,00 € netto,
davon Bauleistung: 528.290,00 € netto

Geplante Bauzeit

Beginn: 01.04.2022
Ende: 30.11.2022

Leistungsumfang
Es sind ca. 950 m Leitungsnetz sowie ca. 70 Hausanschllsse betroffen.
Wabhl der Vergabeart: Offentliche Ausschreibung gemaR § 3 VOB/A

Die geplante Leistung wurde 6ffentlich ausgeschrieben. Die Veroffentlichung erfolgte am 25.11.2021 elekt-
ronisch Gber das Vergabemanagementsystem des Auftraggebers (Vergabe-Nr. 1056-2021).

Neun Unternehmen haben sich die Verdingungsunterlagen heruntergeladen. Vier Angebote sind eingegan-
gen.

Die Submission fand am 14.12.2021 um 14.30 Uhr beim Auftraggeber statt.

Nr. | Bieter Sitz

1 RBU Rohrbau Berlin/Brandenburg GmbH Stahnsdorf
2 Haase & Pollack Tiefbau GmbH Zossen

3 HTR-Bau GmbH Leipzig

4 Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG Dessau

Das Wertungsverfahren fiir die eingereichten Angebote ist nach den Verdingungsordnungen in vier Wer-
tungsschritten durchzufiihren.

Eine getrennte Vergabe der BaumalRnahme nach Losen wurde nicht vorgesehen.

1 Ausschluss aus der Wertung (§ 16 VOB/A)

1.1 Zwingend auszuschlieBende Angebote (§ 16 (1) VOB/A)

Verspatete Angebote: liegen nicht vor

Fehlende Unterschriften: alle Angebote waren ordnungsgemaR
unterzeichnet

Andere als geforderte Erklarungen: liegen nicht vor

Unklare Anderungen: liegen nicht vor



Vergabevermerk Blatt 2

Nicht zugelassene Anderungsvorschlige: liegen nicht vor
Fehlende Angaben oder Anderungen: liegen nicht vor

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

1.2 Fakultative Ausschlussgriinde (§ 16 (2) VOB/A)

AN in Insolvenz, in Liquidation, Verfehlungen/Zuverlassigkeit,
keine Zahlung von Steuern u. Sozialversicherungsbeitrage,

keine Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft: Erkenntnisse liegen nicht vor

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

2 Uberpriifung der Eignung der Bieter (§ 16 b VOB/A)

Die Bieter wurden aufgefordert, mit dem Angebot Nachweise der Eignung, Fachkunde und Zuverlassigkeit
vorzulegen.

Der Nachweis der Eignung konnte entweder durch einen Eintrag in der Liste des Vereins fir Praqualifikation
von Bauunternehmen (Praqualifikationsverzeichnis) oder durch Abgabe des ausgefillten Formblattes der
HVA B-StB, Teil 1 (Eigenerklarung zur Eignung) erbracht werden. Von den Bietern wurden diese Nachweise
abgegeben.

Die personliche sowie die technische und wirtschaftliche Eignung der Bieter wurden geprift.

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

3 Angebote mit unangemessen hohem oder niedrigem Preis (§ 16 d (1) VOB/A)
Die rechnerische Uberpriifung der Angebote ergab keine Fehler.

Die verlesene Bieterreihenfolge aus dem Submissionstermin wurde bestatigt.

. Angebotssumme netto Anzahl
Bieter . :
Bieter rechnerisch Neben- |Rang
Nr. verlesen .
gepriift angebote
1 RBU Rohrbau Berlin/Brandenburg GmbH 488.328,54 € 488.328,54 € 0 3
2 Haase & Pollack Tiefbau GmbH 465.788,56 € 465.788,56 € 0 2
3 |HTR-Bau GmbH 706.303,55 € 706.303,55 € 0 4
4 E|0r|rl1<gGer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & 438.223,44 € 438.223,44 € 0 1

Die Kostenberechnung des Biiros BAURCONSULT fiir die ausgeschriebenen Bauleistungen lag bei
528.256,00 € netto.
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Das Angebot des Bestbietenden Nr. 4 liegt um 90.032,56 € netto bzw. 17,04 Prozent unter der Kostenberech-
nung. Die erzielte Preisspanne der vier eingegangenen Angebote liegt bei — 17 Prozent bis + 34 Prozent zur
Kostenberechnung. Die drei preisglinstigsten Angebote liegen im Rahmen der Kostenberechnung, wobei fir
diesen Vergleich in der Regel eine Spanne von +/- 20 Prozent angesetzt wird.

Die Angebotspreise spiegeln das derzeitige Marktniveau wider.

Es verbleiben alle Angebote in der weiteren Wertung.

4 Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots (§ 16 VOB/A)

4.1 Prifung der Nebenangebote (§ 16 d VOB/A)

Preisnachlasse wurden von keinem Bieter gewahrt. Nebenangebote waren nicht zugelassen.
4.2 Wertung der Angebote (§ 16 d VOB/A)

Nach der rechnerischen Uberpriifung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge der Bieter:

Platzie- | Bieter- . Angebotssumme Differenz
Bieter
rung Nr. netto brutto netto
Diringer & Scheidel Bauunternehmung
1 4 GmbH & Co. KG 438.223,44 €| 521.485,89 € -
2 2 Haase & Pollack Tiefbau GmbH 465.788,56 €| 554.288,39 € 27.565,12 €
3 1 RBU Rohrbau Berlin/Brandenburg GmbH 488.328,54 €| 581.110,96 € 50.105,10 €
4 3 HTR-Bau GmbH 706.303,55 €| 840.501,22 €| 268.080,11 €

Vergabevorschlag fiir das Bauvorhaben

Der Bieter Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG hat in seinem Angebot zahlreiche Haupt-
leistungen unterpreisig angeboten. Er wurde deshalb im Rahmen der Angebotspriifung und -auswertung im
Sinne des § 15 VOB/A um Aufkldrung Gber die Preisgestaltung und die Auskémmlichkeit dieser Preise gebe-
ten. Sein Antwortschreiben liegt diesem Vergabevorschlag bei. Da das Angebot als Ganzes auskdmmlich kal-
kuliert ist, besteht kein berechtigter Grund, den Bieter vom Vergabeverfahren auszuschlief3en.

Nach der allgemeinen, formalen und rechnerischen Priifung der Angebote wird die Vergabe der Bauleistung
an den Bieter Nr. 4, die Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Stiftstralle 18, 06844 Des-
sau, vorgeschlagen.

Begriindung des Vergabevorschlags

Das Unternehmen hat flir den WAZV ,,Der Teltow” im Jahr 2021 bereits ein vergleichbares Vorhaben in
Kleinmachnow erfolgreich durchgefihrt.



Vergabevermerk Blatt 4

Baukosten Trinkwasser

Auftragssumme, netto: 438,223,44 €
Auftragssumme, brutto: 521.485,89 €
Material

Die Materialbereitstellung erfolgt im vorliegenden Fall durch den WAZV und befindet sich noch im Vergabe-
verfahren. Die Materialkosten liegen It. Kostenberechnung des Biiros BAURCONSULT bei 79.816,00 € netto
bzw. 94.981,04 € brutto.

MWA Mittelmarkische Wasser- und Abwasser GmbHn

\\r l\,/’ - : <
Felix von Streit Markus Bérner
Geschaftsfiihrer Investitionen/Projekte

Anlagen

Ubersichtskarte
Submissionsprotokoll

Preisspiegel

Stellungnahme Diringer & Scheidel
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Sanierung Trinkwasserleitung 1. BA

Landkreis: Potsdam-Mittelmark

Leistungsphase:
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Unterschrift Datum Unterschrift

Vorhabenstrager: Entwurfsverfasser:

WAZYV "Der Teltow"

Fahrenheitstralle 1
14532 Kleinmachnow
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(Niederschrift tber die (Er)Offnung der Angebote)

Vergabenummer / Blatt
1056-2021 / 1

Niederschrift tiber die Eréffnung/Offnung der Angebote

Vergabegrundlage VOB/A vgv. [ |vSvgv [] |VOVA [ |uvgo []
MaBnahmennummer MaBnahme
P20-2200404 Erneuerung Trinkwasserleitung Stahnsdorf, 1. BA Alte

Potsdamer LandstraBBe, Kastanienweg, Ulmenweg,
Eschenweg, Bakepromenade

Vergabenummer Leistung
1056-2021 Sanierung von Trinkwasserleitungen in 14532 Stahnsdorf

Ablauf der Angebotsfrist: 17.12.2021 um 10:30 Uhr

Anlage: Zusammenstellung der Angebote

I. Vorbemerkungen

Vergabeverfahren

Offentliche Ausschreibung

Angebotsabgabe war zugelassen

elektronisch Ubermittelt ohne Signatur (Textform)

[] elektronisch Gbermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
[] elektronisch Ubermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
[] schriftlich

Bei Offentlichen und beschrénkten Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche
Angebote zugelassen sind, dirfen Bieter und ihre Bevollméachtigten bei der Erdffnung der Angebote
zugegen sein.

Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Firmenliste Gbertragen): 9

Il. (Er)Offnungstermin

Die Verhandlungsleitung hat geprift, dass bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen
schriftliche Angebote zugelassen sind, nur Bieter und/oder deren Bevollmachtigte zugegen sind.

1 Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit
Angebotsnummern versehen. Sie waren ordnungsgeman verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)
Nummer: ./.

2 Elektronisch tbermittelte Angebote waren ordnungsgemaf verschlisselt, bis auf das/die Angebot(e)
Nummer: ./.

3 Beginn des (Er)Offnungstermins (Datum/Uhrzeit) 17.12.2021 um 10:32 Uhr.

Anzahl der elektronischen Angebote: 4
Anzahl der schriftlichen Angebote: 0

4 Die in der ,Zusammenstellung der Angebote” protokollierten Angaben wurden bei Ausschreibungen
nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche Angebote zugelassen sind, verlesen.

5 Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

6 [] Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.

Muster und Proben lagen vor, auBer bei den Angeboten:
Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehdrig
gekennzeichnet, auBer bei den Angeboten:

7 Ende des (Er)Offnungstermins (Uhrzeit) um 10:37 Uhr

8 Nur bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 mit Teilnahme von Bietern und/oder deren
Bevollméchtigten:

8.1  Die Niederschrift wird als richtig anerkannt.

8.2 Folgende Einwendungen sind von Bietern und/oder ihren Bevollmé&chtigten erhoben worden:

VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 1 von 3
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(Niederschrift tber die (Er)Offnung der Angebote)

Vergabenummer / Blatt
1056-2021 / 2
9 Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

10  Sonstige Bemerkungen

Name und Unterschrift der Schriftfihrung oder elektronische Unterschrift und Amtsbezeichnung der Verhandlungsleitung
Signaturen

Hr. Markus Bérner Fr. Annabel Strauf3
lll. Nachtrage zur Niederschrift

Nach Ablauf der Angebotsfrist wurden keine weiteren Angebote vorgelegt.
Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote Ubertragen.

(Name/Datum/Unterschrift oder Signatur)
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Zusammenstellung der Angebote

313
(Niederschrift tiber die (Er)Offnung der Angebote)

Vergabenummer / Blatt
1056-2021/ 3

Im (Er)Offnungstermin protokollierte Angaben?

Nachgetragene Angaben

g’ Angebotsendsumme 5 @
£ brutto/netto Angebots- 2 ®
§ Name und Anschrift (Endbetrag des erlauterungen g 'cC% - nachgerechnete Bemerkungen (siehe
° des Bieters Angebotes, (Losnummer/ S S > Angebotssumme brutto/netto | Richtlinie zum FB 313)
® einzelner Lose oder | Instandhaltung etc.) 8 ©
g Instandhaltung) z o
1 2 3 4 5 6 7 8
1/ |RBU Rohrbau Berlin/ Angebotsendsumme |
224979 Brandenburg GmbH 488328,54 € (netto)
Ruhlsdorfer Str. 95 581.110,96 € (brutto)
14532 Stahnsdorf
2/ |htr-bau GmbH Angebotsendsumme O 0,0 %
. 706.303,55 € (netto)
225393
Maximilianallee 22 840.501,22 € (brutto)
04129 Leipzig
3/ |Haase & Pollack Tiefoau |Angebotsendsumme |
225394 | GmbH 465.788,56 € (netto)
Zossener StraBe 22 554.288,39 € (brutto)
15806 Zossen
4/ |Diringer&Scheidel Angebotsendsumme O 0,0 %
225496 | Bauunternehmung GmbH | 438.223,44 € (netto)

& Co.KG
Stiftstrasse 18
06844 Dessau-RoBlau

521.485,89 € (brutto)

3 Abgesetzt durch eine ZwischenUlberschrift ,verspatete Angebote” sind zusatzlich zu den unter Nummer lIl. der Niederschrift einzutragenden Angaben hier auch die rechtzeitig eingegangenen,
aber der Verhandlungsleitung verspatet vorgelegten Angebote einzutragen.
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DIRINGER&SCHEIDEL eavunterRNEHMUNG

DIRINGER & SCHEIDEL BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG DIRINGER & SCHEIDEL
Posifdch 14 02 £06813 Dassau-Raliau BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG
BAURCONSULT GbR NIEDERLASSUNG DESSAU
: Stiftstralle 18
Z. Hd. Herrn Witschel 05844 Dessau-Roklau
Oderstralle 56 A
14513 Teltow Ralf Schirmer

Telefon +49 340 7500-529
Telefax +49 340 7500-555
ralf.schirmer@dus.de
www.dus-bau.de

Kurzel: Kne/Se

20.12.2021

Betreff: lhre Schreiben vom 20.12.2021
Erneuerung TWL Kleinmachnow und Erneuerung TWL Stahnsdorf

Sehr geehrter Herr Witschel,

Ihre Schreiben zu im Betreff benannten Baumafinahmen haben wir erhalten.

Da auf Grund Corona-Schutzmafinahmen und Urlaubszeit einige Kollegen nicht anwesend sind,

mdchten wir Ihnen die von lhnen in lhrem Schreiben aufgefuhrten Positionen hier nur allgemein
beantworten.

In Erfahrung der bereits ausgefiihrten Baumafinahme Kleinmachnow in diesem Jahr, unserem

Know-How fur die Einzelleistungen und deren Zusammenspiel und den daraus resultierenden
Synergieeffekten, als auch den vorliegenden Angeboten von Zulieferern und Subunternehmen, méchten
wir lhnen versichern, dass die lhnen vorliegenden Angebote weder spekulativ sind, noch eine
Mischkalkulation vorliegt.

Wir versichern Ihnen, dass diese Angebote auskémmlich kalkuliert sind und sichern Ihnen eine
Termin- und fachgerechte Ausfithrung zu.

Wir gehen gemaf VOB und Vergaberichtlinien von einer Beauftragung lhrerseits an uns aus.

Sollten Ihrerseits noch Detailfragen zu kl&ren sein, stehen wir Ihnen ab 10.01.2022 gerne zur Verfiigung

Mit freundlichen Gru3en

DIRINGER & SCHEIDEL
BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG.

iV i.A.
Qt@l/lﬂ/\‘

Schirmer Sehm

I
DIRINGER & SCHEIDEL BAUUNTERNEHMUNG GmboH & Co. KG Ust-IdNr DE143850940
Sliftstrafie 18, 06844 Dessau-Roftlau
Tel +49 340 7500-0, Fax. +49 340 7500-555, www.dus-bau.de Bankverbindungen:
§itz Mannheim, AG Mannheim, HRA 1429 Commerzbank Mannheim AG BIC COBADEFFXXX IBAN DE94 6704 0031 0332 0199 00
Pers. haft, Ges.: DIRINGER & SCHEIDEL GmbH VR Bank Rhein-Nackar eG BIC GENODE61MA2 IBAN DE36 6709 0000 0015 7016 09
Sitz Mannheim, AG Mannheim, HRB 6237 Sparkasse Rhein Neckar Nord  BIC MANSDEBBXXX IBAN DE79 6705 0505 0030 2230 04

Geschaftsfuhrer: Heinz Scheidel, Karlheinz Heffner, Tobias Volckmann, Postbank Karlsruhe BIC PBNKDEFFXXX IBAN DES4 6601 0075 0010 7297 56
Bernhard Bauer



BAURCONSULT

ARCHITEKTEN INGENIEURE

BAURCONSULT // OderstralRe 56a / 14513 Teltow DATUM 20.12.2021
. . BEARBEITER Witschel /uw

Diringer + Scheidel GmbH & Co. KG +49 3328 3107 15

NL Dessau PROJEKTNR. 217150

Stiftstralle 18 ANLAGEN

06844 Dessau-RoRlau VERTEILER

Erneuerung TWL Stahnsdorf, 1. BA Alte Potsdamer LandstrafRe
Ihr Angebot vom 16.12.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
Vielen Dank fur lhr 0.g. Angebot.

Laut geltender Rechtssprechung ist eine spekulative Kalkulation keine dem Bieter zustehenden Kalkulationsfreiheit.
Da in Inrem 0.g. Angebot eine Vieizahl an Positionen aus unserer Sicht unauskémmlich kalkuliert sind, bitten wir im
Namen und im Auftrag des Bauherrn nach § 15 VOB/A um Aufklarung tber die Angemessenheit der Preise durch

Vorlage der Preisermittiung.

Wir bitten um Nachweis fur folgende Positionen:

0Z 2.1.4. Baugrube herstellen

0Z 2.1.5. Baugrube herstellen

0OZ 2.1.8. Zulage Bodenzwischentransport
0Z 2.1.9. Fullmaterial einbauen

0Z 2.1.10. Bodentausch

0OZ 3.1.1. Grabenaushub

0OZ 3.1.2. Baugrube herstellen
0OZ 3.1.5. Fullmaterial einbauen
0OZ 3.1.6. Bodentausch

Vor dem Hintergrund der Dringlichkeit bitten wir um Zuarbeit bis Dienstag, den 21.12.2021, 15 Uhr.

it freundlichen GruRen

BAURC®NSULT
Mt chel \

Nigderlassungsleiter
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